



**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
Τμήμα Προμηθειών**

Πληροφορίες : Παντελής Αλμπάνης  
Τηλέφωνο : 213 - 1300 840  
Fax : 213 - 1300 800-1  
e-mail : [palba@ktpae.gr](mailto:palba@ktpae.gr)  
Διεύθυνση : Χανδρή 3, 18346 Μοσχάτο

**Προς : Πίνακα Αποδεκτών**

**Α Π Ο Φ Α Σ Η**

**ΘΕΜΑ:** Πρόσκληση Υποβολής Εξατομικευμένων Προσφορών για την Σύναψη Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ'αρ. 1263.1 Συμφωνίας Πλαίσιο για το Έργο: «**ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΣΙΔΩΝ 1-8**», για το Υποέργο **ΤΜΗΜΑ 1: «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες Νησιδας 1' (N-1.6).**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17 Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου.
2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.
3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 215/2014 της Επιτροπής της 7ης Μαρτίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας ως προς τις μεθοδολογίες για τη στήριξη των στόχων για την κλιματική αλλαγή, τον προσδιορισμό ορόσημων και ποσοτικών στόχων στο πλαίσιο των επιδόσεων και την ονοματολογία των κατηγοριών παρέμβασης για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.
4. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 288/2014 της Επιτροπής της 25ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, όσον αφορά το υπόδειγμα για τα επιχειρησιακά προγράμματα στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση», και σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για την υποστήριξη του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όσον αφορά το υπόδειγμα.

5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 213/2008 της Επιτροπής, της 28ης Νοεμβρίου 2007, για τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περί των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όσον αφορά την αναθεώρηση του CPV.
6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2340/2015 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2015 για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ).
7. Την Οδηγία 2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Νοεμβρίου 2005, ως ισχύει.
8. Το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στα διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης των δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.» (ΦΕΚ 64/Α/16-03-2007).
9. Την υπ' αρ. 20977/2007 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με θέμα: «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005» (ΦΕΚ 1673/Β/23-08-2007).
10. Τον Ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» (ΦΕΚ 173/Α/30-09-2010).
11. Την με αρ. C(2014) 3542\_final/23-05-2014 απόφαση της Ε.Ε. για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης με την Ελλάδα και την εκτελεστική απόφαση C(2014)6582 – 24/09/2014 σχετικά με την διόρθωσή της (Κωδικός CCI 2014GR16M8PA001).
12. Την Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 17-12-2014 με αριθμό C(2014) 10138 final/17-12-2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» στην Ελλάδα.
13. Τον Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 - 2013» (ΦΕΚ 267/Α/03-12-2007), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 53/Α/31-03-2010) και ισχύει.

14. Τον Ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014 - 2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
15. Το Άρθρο Πρώτο Παρ. Ζ, Ν.4152/2013 "Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013" (ΦΕΚ 107/Α/09-05-2013)".
16. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016).
17. Τον Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010).
18. Το Ν. 4270/2014 "Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις." (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014)
19. Τον Ν.4013/2011 "Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις." (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
20. Τον Ν.4155/2013 "Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις." (ΦΕΚ 120/Α/29-05-2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
21. Τον Ν. 4250/2014 "Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις." (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014).
22. Τον Ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (248/Α/07-11-2000), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
23. Τον Ν. 2690/1999 "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις" και ιδίως των άρθρων 4 έως 7 και 12 (ΦΕΚ 45/Α/09-03-1999), κατά το μέρος που εφαρμόζεται σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα.
24. Τον Ν. 2121/1993 "Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα", (ΦΕΚ 25/Α/04-03-1993).
25. Την Απόφαση Αρ. 57654/22-5-2017 "Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης" Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1781/Β/23-05-2017).
26. Το Α.24 του Ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του κοινοτικού πλαισίου στήριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 251/Α/14-11-2000), όπως τροποποιήθηκε με το Α.32 του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 - 2013» (ΦΕΚ 267/Α/03-12-2007), συμπληρώθηκε με το Α.59, παρ. 17 του Ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014 - 2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) και ισχύει.
27. Τον Ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.).» ΦΕΚ (314/Α/27-12-2005), όπως τροποποιήθηκε από Α.31, Κεφ. Β, Ν. 4465/2017 (ΦΕΚ 47/Α/04-04-2017) και «Αριθμ. 30422/ΕΓΔΕΚΟ 342 «Εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 3 του ν. 3429/2005 της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» ΦΕΚ (967/Β/21-07-2006).
28. Το Α.39 του Ν. 4578 «Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 200/Α/03-12-2018).

29. Την υπ' αρ. ΓΔΟΔΥ/ΔΔΥ/314/2020 Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Τροποποίηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας "Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε." και κωδικοποίηση αυτού» (ΦΕΚ 343/Β/07-02-2020).
30. Την υπ' αρ. 252/ΓΔΟΔΥ/ΔΔΥ/2020 Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Έγκριση του Κανονισμού της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», με κατάργηση της υπ' αριθμ. ΔΙΑΚ/ΚΤΠ/οικ. 21588/04-11-2011 (Β' 2541) υπουργική απόφαση «Κανονισμός της Ανώνυμης Εταιρείας "Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε."», όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. ΔΙΑΚ/οικ 35181/11-11-2015 (Β' 2532) κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση άρθρων του Κανονισμού της Ανώνυμης Εταιρείας "Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε."» (ΦΕΚ 164/Β/29-01-2020).
31. Το Α.1, παρ. 2.1 του ΠΔ 81 "Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων." (ΦΕΚ 119/Α/08-07-2019).
32. Την υπ' αρ. 146 Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Ορισμός του Προέδρου και των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας "Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε."» (ΦΕΚ 474/ΥΟΔΔ/25-07-2019), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 90/2020/ΓΔΟΔΥ/ΔΔΥ «Τροποποίηση της αριθμ. 146/25.7.2019 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Ορισμός του Προέδρου και των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας "Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε." (Υ.Ο.Δ.Δ. 474)» (ΦΕΚ 60/ΥΟΔΔ/30-01-2020).
33. Την υπ' αρ. 263/24-04-2002 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Κύρωση του Κανονισμού Προμηθειών της Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» (ΦΕΚ 528/Β/29-04-2002).
34. Την από 27-01-2012 υπογραφείσα Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΔΜ&ΗΔ) και της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. (ΚΤΠ Α.Ε.), για την υλοποίηση του έργου: "ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ" και οι από 23-03-2012 και 07/06/2019 (7022/10-06-2019) τροποποιήσεις αυτής.
35. Την υπ' αρ πρωτ. ΚΤΠ Α.Ε. 741/24-01-2020 Έγκριση ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης του φορέα «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» ετών 2021-2023 από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
36. Την υπ' αρ πρωτ. ΚΤΠ Α.Ε. 1505/24-02-2020 Ανάληψης Υποχρέωσης για το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ.
37. Την υπ' αρ. πρωτ. ΚΤΠ Α.Ε. 1448/20-02-2020 / ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 24-02-2020 Έγκριση με θέμα: 'Παραλαβή Α' Φάσης και έναρξη Β' Φάσης της Προγραμματικής Συμφωνίας για το υποέργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες Νησίδων 1-8» από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
38. Την υπ' αρ. 5189/28-3-2014 Απόφαση της ΚΤΠ Α.Ε. με θέμα: 'Διενέργεια Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού με Δημοσίευση σε Τμήματα (Lots) για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαισίου για το έργο: «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες Νησίδων 1-8», όσα αναφέρονται στο προοίμιο αυτής και την συνημμένη διακήρυξη.
39. Την υπ' αρ. 1263.1. Συμφωνία Πλαίσιο μεταξύ των εταιρειών «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ», «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.», «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και της ΚΤΠ Α.Ε.
40. Την ΑΔΕ 2310880899 «Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και συγκεκριμένα στον Ειδικό Φορέα 1053.202.0000000 «Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης».
41. Την Απόφαση του ΔΣ της ΚΤΠ Α.Ε. κατά την υπ' αρ. 688/30-7-2019 Συνεδρίασή του, με θέμα Εκλογή Διευθύνοντος Συμβούλου (Θέμα 1).

42. Την Απόφαση του ΔΣ της ΚτΠ Α.Ε. κατά την υπ' αρ. 713/05-02-2020 Συνεδρίασή του (Θέμα 7.1).

### **Αποφασίζουμε**

1. Την υλοποίηση του Υποέργου 'ΤΜΗΜΑ 1: «ΣΥΖΕΥΞΙΣ II - Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες Νησίδας 1'(N-1.6), για το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ II – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΣΙΔΩΝ 1-8».
2. Την αποστολή πρόσκλησης στα μέλη - αντισυμβαλλόμενους της Συμφωνίας Πλαίσιο 1263.1 για την εκτέλεση του ανωτέρω Υποέργου 'ΤΜΗΜΑ 1: «ΣΥΖΕΥΞΙΣ II - Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες Νησίδας 1' (N-1.6) ως εξής:

#### **Πρόσκληση προς:**

- την Εταιρεία: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
- την Εταιρεία: «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»
- την Εταιρεία: «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.»
- την Εταιρεία: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Forthnet ΑΕ»

Τα ανωτέρω Μέλη - Αντισυμβαλλόμενοι της Συμφωνίας Πλαίσιο για την εκτέλεση του έργου: «ΣΥΖΕΥΞΙΣ II – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΣΙΔΩΝ 1-8», για το Υποέργο 'ΤΜΗΜΑ 1: «ΣΥΖΕΥΞΙΣ II - Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες Νησίδας 1', καλούνται με την παρούσα όπως υποβάλουν κλειστή εξατομικευμένη Προσφορά με κριτήριο ανάθεσης τη «χαμηλότερη τιμή», για τη σύναψη της Εκτελεστικής Σύμβασης, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο συνημμένο τεύχος της Πρόσκλησης το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

3. Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό:
  - των είκοσι εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων εκατόν τριάντα επτά Ευρώ και τριάντα λεπτών, 20.663.137,30 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 16.663.820,40 € ΦΠΑ: 3.999.316,90 €), μη περιλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης και
  - των είκοσι δύο εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ενός Ευρώ και τριών λεπτών, 22.729.451,03 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 18.330.202,44 €), συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης.
4. Η κατάθεση και αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί κατόπιν παρέλευσης τουλάχιστον τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, από τη δημοσίευση της πρόσκλησης στο «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων» (ΚΗΜΔΗΣ). Τα πλήρη έγγραφα της διακήρυξης διατίθενται και σε ηλεκτρονική μορφή στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας [www.ktpae.gr](http://www.ktpae.gr). Η Προκήρυξη θα αναρτηθεί και στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
5. Η παρούσα απόφαση θα υλοποιηθεί με τους όρους του συνημμένου Τεύχους Πρόσκλησης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Απόφασης και περιλαμβάνει τα παρακάτω Μέρη και Παραρτήματα:

ΜΕΡΟΣ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

- A. 1. Περιεχόμενο Εργασιών Υποέργου
- A. 2. Φάσεις Υλοποίησης – Παραδοτέα Υποέργου
- A. 3. Χρονοδιάγραμμα Υποέργου
- A. 4. Σχήμα Διοίκησης Έργου-Ομάδα Έργου
- A. 5. Μεθοδολογία Υλοποίησης Υποέργου

Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

- B.1. Γενικές Πληροφορίες
- B.2. Δικαίωμα Συμμετοχής – Δικαιολογητικά
- B.3. Κατάρτιση – Υποβολή Προσφορών
- B.4. Έλεγχος Προσφορών
- B.5. Κατάρτιση Εκτελεστικών Συμβάσεων - Γενικοί Όροι

Γ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Παράρτημα C1: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

Παράρτημα C2: ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Παράρτημα C3: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Παράρτημα C4: ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Κατ' εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Σταύρος Ασθενίδης

**Συνημμένα:**

- Τεύχος Πρόσκλησης Σύναψης Εκτελεστικής Σύμβασης.
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (αναλυτική λίστα των φορέων εκτέλεσης η οποία θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΚτΠ ΑΕ ([www.ktpae.gr](http://www.ktpae.gr))).

**Κοινοποίηση:**

- Γραφείο Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
- Γραφείο Υφυπουργού Οικονομικών, αρμόδιου για τη Δημοσιονομική Πολιτική

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γραμματεία Προέδρου ΔΣ
- Γραμματεία Διευθύνοντος Συμβούλου
- Διεύθυνση Διοίκησης & Οικονομικής Διαχείρισης
- Δ/νση Υποστήριξης Υποδομών (ΥΥ) /(Υπ. Τομέα, Υπεύθυνο Έργου)

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΤΠ Α.Ε.**

A/A	ΕΤΑΙΡΕΙΑ/ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ	ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΙ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
1	WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.	ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΚΑΤΣΟΣ	Δ/ΝΣΗ: Λεωφ. Κηφισίας 66, Τ.Κ. 151 22, Μαρούσι ΤΗΛ: 210 6158064 ΦΑΞ: 211 999333 E-MAIL: <a href="mailto:v.gkatsos@wind.gr">v.gkatsos@wind.gr</a>
2	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ – FORTHNET Α.Ε.	ΖΕΡΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Δ/ΝΣΗ: Κάντζα Παλλήνης προέκταση οδού Μάνης Τ.Κ. 153 51 ΤΗΛ: 211 9559560 ΦΑΞ: 211 9559111 E-MAIL: <a href="mailto:dzer@forthnet.gr">dzer@forthnet.gr</a> <a href="mailto:public-sector@forthnet.gr">public-sector@forthnet.gr</a>
3	VODAFONE –ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ	Δ/ΝΣΗ: Τζαβέλλα 1-3 Τ.Κ. 152 31 ΤΗΛ: 6940778563 ΦΑΞ: 210 6703475 E-MAIL: <a href="mailto:Ilias.polychronopoulos@vodafone.com">Ilias.polychronopoulos@vodafone.com</a>
4	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ	Δ/ΝΣΗ: Λεωφ. Κηφισίας 99, Τ.Κ. 151 24 ΤΗΛ: 210 6177483 ΦΑΞ: 210 6117739 E-MAIL: <a href="mailto:lantonopoulos@ote.gr">lantonopoulos@ote.gr</a>

**Πρόσκληση Υποβολής Εξατομικευμένων Προσφορών για  
την Σύναψη Εκτελεστικής Σύμβασης της Συμφωνίας  
Πλαίσιο για το Έργο:**

**«ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
ΝΗΣΙΔΩΝ 1-8»**

**της ΚτΠ ΑΕ**

**A/A Πρόσκλησης N-1.6**

**Τίτλος Υποέργου:**

**ΤΜΗΜΑ 1: «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες  
Νησίδας 1»**

<b>Χρηματοδότηση:</b>	<b>Εθνικούς Πόρους – Τακτικός Προϋπολογισμός</b>
<b>Προϋπολογισμός: (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)</b>	<b>20.663.137,30 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 16.663.820,40 € - ΦΠΑ: 3.999.316,90 €)</b>
<b>CPV:</b>	<b>32551100-1 Τηλεφωνικές συνδέσεις 32412100-5 Δίκτυο τηλεπικοινωνιών 32551400-4 Δίκτυο τηλεφωνίας</b>
<b>Δικαίωμα Προαίρεσης:</b>	<b>10% του προϋπολογισμού όσον αφορά το Φυσικό Αντικείμενο 2.066.313,73 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1.666.382,04 €, ΦΠΑ : 399.931,69 €)</b>
<b>Προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου του Δικαιώματος Προαίρεσης:</b>	<b>22.729.451,03 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 18.330.202,44 €, ΦΠΑ : 4.399.248,59 €)</b>
<b>Ημερομηνία Διενέργειας:</b>	<b>08-04-2020</b>
<b>Αρ. Συμφωνίας Πλαίσιο</b>	<b>1263.1</b>

**ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ**

<b>ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ</b>	<b>5</b>
Συνοπτικά Στοιχεία Πρόσκλησης	5
<b>A ΜΕΡΟΣ : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ</b>	<b>6</b>
<b>A.1 Περιεχόμενο Εργασιών Υποέργου</b>	<b>6</b>
A.1.1 Υπηρεσίες Σύνδεσης Νέων Φορέων, Αποσύνδεσης Φορέων, Αναβάθμισης, Μετεγκατάστασης και Συγχώνευσης Φορέων	8
A.1.2 Υπερχείλιση Πακέτων Τηλεφωνίας	8
A.1.3 Ειδικές Ρυθμίσεις για τους Μικρούς Φορείς	9
A.1.4 Μεταβολές Φυσικού Αντικειμένου	9
A.1.5 Υποχρεώσεις Συνεργασίας με Λοιπούς Αναδόχους (ΣΥΖΕΥΞΙΣ & ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ)	9
<b>A.2 Φάσεις Υλοποίησης - Παραδοτέα Υποέργου</b>	<b>10</b>
<b>A.3 Χρονοδιάγραμμα Υποέργου</b>	<b>10</b>
<b>A.4 Σχήμα Διοίκησης Έργου - Ομάδα Έργου</b>	<b>12</b>
<b>A.5 Μεθοδολογία Υλοποίησης Υποέργου</b>	<b>12</b>
A.5.1 Μεθοδολογία διοίκησης και διασφάλισης ποιότητας Υποέργου	12
A.5.2 Τόπος Υλοποίησης - Παράδοσης Υποέργου	12
A.5.3 Διαδικασία Παραλαβής της Εκτελεστικής Σύμβασης	12
<b>B ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ</b>	<b>14</b>
<b>B.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ</b>	<b>14</b>
B.1.1 Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Πρόσκλησης και Αξιολόγησης Προσφορών	14
B.1.2 Αντικείμενο Πρόσκλησης	14
B.1.3 Προϋπολογισμός Υποέργου	14
B.1.4 Τόπος και χρόνος υποβολής εξατομικευμένων προσφορών	14
B.1.5 Τρόπος λήψης εγγράφων της Πρόσκλησης	15
B.1.6 Παροχή Διευκρινίσεων επί της Πρόσκλησης	15
<b>B.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ</b>	<b>16</b>
B.2.1 Δικαίωμα Συμμετοχής	16
B.2.2 Υποχρέωση υποβολής Προσφοράς	16
B.2.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής	16
B.2.4 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης	17
<b>B.3 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ</b>	<b>17</b>
B.3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών	17
B.3.2 Περιεχόμενο Προσφορών	18
B.3.2.1 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»	19
B.3.2.2 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά»	20
B.3.2.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης»	20

B.3.3	Ισχύς Προσφορών	20
B.3.4	Εναλλακτικές Προσφορές	20
B.3.5	Τιμές Προσφορών – Νόμισμα	20
<b>B.4</b>	<b>ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ</b>	<b>22</b>
B.4.1	Διαδικασία Αποσφράγισης και Ελέγχου Προσφορών	22
B.4.2	Κριτήριο Ανάθεσης	23
B.4.3	Απόρριψη προσφορών	23
B.4.4	Προσφυγές	23
B.4.5	Αποτελέσματα – Κατακύρωση - Ματαίωση Διαγωνισμού	24
<b>B.5</b>	<b>ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ</b>	<b>25</b>
B.5.1	Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύμβασης – Εγγυήσεις	25
B.5.2	Παράδοση – Παραλαβή – Ποινικές Ρήτρες – Εκπτώσεις	26
B.5.3	Τρόπος Πληρωμής – Κρατήσεις	27
<b>C</b>	<b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ</b>	<b>30</b>
<b>C.1</b>	<b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ</b>	<b>30</b>
C.1.1	Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής της Εκτελεστικής Σύμβασης	30
C.1.2	Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Εκτελεστικής Σύμβασης	31
<b>C.2</b>	<b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ</b>	<b>32</b>
C.2.1	Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς.	32
C.2.2	Τρόπος Πληρωμής	34
<b>C.3</b>	<b>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ</b>	<b>1</b>
<b>ΑΡΘΡΟ 1 – ΟΡΟΛΟΓΙΑ</b>		<b>6</b>
<b>ΑΡΘΡΟ 2 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ</b>		<b>7</b>
<b>ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ</b>		<b>7</b>
<b>ΑΡΘΡΟ 4 - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ-ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ-ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ</b>		<b>7</b>
<b>ΑΡΘΡΟ 5 - ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ</b>		<b>8</b>
<b>ΑΡΘΡΟ 6 - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ- ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ</b>		<b>9</b>
<b>ΑΡΘΡΟ 7 - ΑΜΟΙΒΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ</b>		<b>10</b>
<b>ΑΡΘΡΟ 8 - ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ</b>		<b>11</b>
<b>ΑΡΘΡΟ 9 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ</b>		<b>12</b>
<b>ΑΡΘΡΟ 10 - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ</b>		<b>13</b>
<b>ΑΡΘΡΟ 11 - ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ</b>		<b>14</b>

<b>ΑΡΘΡΟ 12 - ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ</b>	<b>14</b>
<b>ΑΡΘΡΟ 13 - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ</b>	<b>15</b>
<b>ΑΡΘΡΟ 14- ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ</b>	<b>15</b>
<b>ΑΡΘΡΟ 15 - ΑΝΑΣΤΟΛΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ &amp; ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ</b>	<b>16</b>
<b>ΑΡΘΡΟ 16 - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ</b>	<b>16</b>
<b>ΑΡΘΡΟ 17 - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ</b>	<b>16</b>
<b>ΑΡΘΡΟ 18 - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ</b>	<b>18</b>
<b>C.4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ</b>	<b>20</b>
C.4.1 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ	20

Πρόκληση Υποβολής Προσφορών για την Σύναψη Εκτελεστικής Σύμβασης της Συμφωνίας Πλαίσιο για το Έργο:  
«ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΣΙΔΩΝ 1-8» Εκτελεστική N-1.6 της ΚτΠ ΑΕ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

### **ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

<b>Συνοπτικά Στοιχεία Πρόσκλησης</b>	
<b>ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ</b>	ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΣΙΔΩΝ 1-8
<b>ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ</b>	ΤΜΗΜΑ 1: «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες Νησίδας 1»
<b>ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ</b>	Εκτελεστική Σύμβαση
<b>CPV</b>	32551100-1 Τηλεφωνικές συνδέσεις 32412100-5 Δίκτυο τηλεπικοινωνιών 32551400-4 Δίκτυο τηλεφωνίας
<b>ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ</b>	Πρόσκληση για υποβολή προσφορών με σκοπό τη σύναψη εκτελεστικής σύμβασης για το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΣΙΔΩΝ 1-8» ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ N-1.6 της συμφωνίας πλαίσιο με τίτλο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες Νησίδων 1-8»  «ΤΜΗΜΑ 1: «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες Νησίδας 1»
<b>ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ</b>	Η χαμηλότερη τιμή
<b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ</b>	20.663.137,30 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 16.663.820,40 € -ΦΠΑ: 3.999.316,90 €)
<b>ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ</b>	41 Μήνες
<b>ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ</b>	<b>28-02-2020</b>
<b>ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ</b>	<b>20-03-2020</b>
<b>ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ</b>	<b>07-04-2020 και ώρα 14:00</b>
<b>ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ</b>	Η έδρα της ΚτΠ ΑΕ
<b>ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ</b>	<b>08-04-2020 και ώρα 10:00</b>

## Α ΜΕΡΟΣ : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

### A.1 Περιεχόμενο Εργασιών Υποέργου

Η παρούσα σύμβαση αφορά στη διάθεση, ως υπηρεσία, δικτύου πρόσβασης καθώς και τηλεφωνίας – τηλεομοιοτυπίας από τον Ανάδοχο του Έργου, στους Φορείς που ανήκουν γεωγραφικά στη [Νησίδα 1](#), στο πλαίσιο του Δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ II και συγκεκριμένα αυτούς που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

Οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν στο πλαίσιο της παρούσας διέπονται από το Παράρτημα Ι – Αναλυτική Περιγραφή Αντικειμένου Έργου της Συμφωνίας Πλαίσιο 1263.1/04-07-2019 «ΣΥΖΕΥΞΙΣ II - Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες Νησίδων 1-8».

Ο Ανάδοχος θα διαθέσει, θα διαχειρίζεται, θα συντηρεί και θα υποστηρίζει συνεχώς κατά τη διάρκεια της εκτελεστικής Σύμβασης (για χρονικό διάστημα διάρκειας 36 μηνών), ως υπηρεσία τα παρακάτω:

1. Παροχή Υπηρεσίας Πρόσβασης στους Φορείς της Εκτελεστικής Σύμβασης.
2. Παροχή υπηρεσίας Τηλεφωνίας – τηλεομοιοτυπίας on-net και off-net στους Φορείς της Εκτελεστικής Σύμβασης, με προπληρωμένο το κόστος της εξωτερικής (off-net) τηλεφωνίας.
3. Παροχή backup συνδέσεων πρόσβασης στους Μικρούς και Μεσαίους Φορείς.
4. Παροχή ασύμμετρων συνδέσεων σε υφιστάμενα ασύρματα σημεία πρόσβασης για κοινό (Public Hotspots).

Οι υπηρεσίες αυτές θα παρέχονται για τους Φορείς και τα σημεία πρόσβασης που ανήκουν στην παρούσα εκτελεστική σύμβαση.

Πιο συγκεκριμένα:

1. **Η παροχή υπηρεσίας πρόσβασης στους Φορείς** της παρούσας εκτελεστικής σύμβασης, αφορά στη διάθεση υπηρεσίας δικτύου πρόσβασης στους Φορείς μέσω του δικτύου Διανομής του Αναδόχου και της διασύνδεσης του, στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ II με το SIX. Η αναλυτική κατανομή του πλήθους των Φορέων της Νησίδας σε κατηγορίες (προφίλ), περιγράφεται στον Πίνακα που ακολουθεί:

Τύπος Φορέα	Πλήθος	Τύπος Φορέα	Πλήθος	Τύπος Φορέα	Πλήθος
<b>ΑΣΥΜΜΕΤΡΟΙ</b>	613	<b>ΜΑΝ ΑΣΥΜΜΕΤΡΟΙ</b>	0		
<b>ΜΙΚΡΟΙ</b>	163	<b>ΜΑΝ ΜΙΚΡΟΙ</b>	0	<b>ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΙΚΡΟΙ</b>	16
<b>ΜΕΣΑΙΟΙ</b>	41	<b>ΜΑΝ ΜΕΣΑΙΟΙ</b>	0	<b>ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΣΑΙΟΙ</b>	4
<b>ΜΕΓΑΛΟΙ</b>	24	<b>ΜΑΝ ΜΕΓΑΛΟΙ</b>	0		
<b>Σύνολο</b>	<b>841</b>	<b>ΜΑΝ Σύνολο</b>	<b>0</b>	<b>Σύνολο</b>	<b>20</b>

**Πίνακας : Κατανομή πρόσβασης Φορέων της παρούσας Εκτελεστικής Σύμβασης**

Η αναλυτική λίστα των σημείων που θα παρασχεθεί η εν λόγω υπηρεσία, αναφέρεται στο Παράρτημα C.4.

Η παροχή υπηρεσίας πρόσβασης περιλαμβάνει και τα παρακάτω:

- Την παροχή υπηρεσίας Διανομής, η οποία αφορά στη διασύνδεση των Φορέων της παρούσας Εκτελεστικής Σύμβασης και τη συγκέντρωσή τους σε κόμβους διανομής (PoPs).
- Την υπηρεσία διασύνδεσης με τους κεντρικούς κόμβους SIX του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, που αφορά στη διασύνδεση του δικτύου διανομής του Αναδόχου με τους κεντρικούς κόμβους του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - SIX. Μέσα από τη διασύνδεση αυτή θα εξασφαλίζεται η επικοινωνία των Φορέων της παρούσας, με τις υπόλοιπες νησίδες του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, το Internet αλλά και τις κεντρικά παρεχόμενες υπηρεσίες του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ.
- Την υπηρεσία διασύνδεσης με τους Κόμβους του ΠΣΔ/ΕΔΕΤ για τη διασφάλιση της επικοινωνίας των Φορέων της εκπαίδευσης που συγκαταλέγονται στο αντικείμενο της παρούσας με τις κεντρικές υπηρεσίες του ΠΣΔ.
- Στις περιπτώσεις των ασύμμετρων φορέων, την δωρεάν αναβάθμιση σε ταχύτητες 50/5 Mbps (πρωτίστως) και 30/3 Mbps (δευτερευόντως), όταν και όποτε οι ταχύτητες αυτές είναι τεχνικά εφικτές στο εκάστοτε σημείο παρουσίας του φορέα. Η υποχρέωση αυτή ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Κατ' εξαίρεση η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να εξαιρέσει κάποια σημεία, τα οποία κατά την κρίση της δεν είναι σημαντικό να αναβαθμιστούν στις προαναφερθείσες ταχύτητες, εφόσον αυτό κριθεί αιτιολογημένα προς το συμφέρον του έργου.

2. **Η υπηρεσία τηλεφωνίας στους Φορείς της παρούσας εκτελεστικής σύμβασης**, αφορά στην παροχή υπηρεσιών on-net και off-net τηλεφωνίας προς όλους τους δυνατούς προορισμούς μέσω του δικτύου πρόσβασης κάθε Φορέα. Οι Φορείς χωρίζονται και πάλι σε τέσσερα προφίλ (ασύμμετρος, μικρός, μεσαίος, μεγάλος) ανάλογα με τις εκτιμώμενες ανάγκες τους στη χρήση της τηλεφωνίας. Το προφίλ πρόσβασης ενός Φορέα δεν συμπίπτει πάντα και κατ' ανάγκη με το προφίλ τηλεφωνίας του. Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η ταξινόμηση του πλήθους των Φορέων ανάλογα με τις τηλεφωνικές τους ανάγκες στα 4 προφίλ τηλεφωνίας όπως αυτά καθορίζονται στην παρούσα.

Τύπος Φορέα	Πλήθος		Τύπος Φορέα	Πλήθος
<b>ΑΣΥΜΜΕΤΡΟΙ</b>	702			
<b>ΜΙΚΡΟΙ</b>	95		<b>ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΙΚΡΟΙ</b>	10
<b>ΜΕΣΑΙΟΙ</b>	32		<b>ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΣΑΙΟΙ</b>	3
<b>ΜΕΓΑΛΟΙ</b>	18			
<b>Σύνολο</b>	<b>847</b>		<b>Σύνολο</b>	<b>13</b>

**Πίνακας : Κατανομή τηλεφωνίας Φορέων της παρούσας Εκτελεστικής Σύμβασης**

Η αναλυτική λίστα των σημείων που θα παρασχεθεί η εν λόγω υπηρεσία, αναφέρεται στο Παράρτημα C.4.

Στο πλαίσιο παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας, θα προσφερθεί στους Φορείς η δυνατότητα χρήσης τόσο εξοπλισμού που υπάρχει στους Φορείς και δύναται να

επαναχρησιμοποιηθεί, όσο και εξοπλισμού τηλεφωνίας που θα εγκατασταθεί στους Φορείς από το Έργο 3 του ΣΥΖΕΥΞΙΣ II – «Εξοπλισμός Τηλεφωνίας / τηλεδιάσκεψης / καλωδίων & Ασφάλειας», ώστε η υπηρεσία να είναι λειτουργική για όλες τις απαιτούμενες θέσεις εργασίας ανά Φορέα σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις προδιαγραφές ποιότητας που αναφέρονται αναλυτικά στην Συμφωνία Πλαίσιο για το Έργο. Διευκρινίζεται ότι αναφορικά με την υπηρεσία τηλεφωνίας σε ολιγοψήφιους αριθμούς αυξημένης χρέωσης, ο ανάδοχος θα εξασφαλίσει τη φραγή κλήσεων στους αριθμούς εκείνους που δεν σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Δημόσιας Διοίκησης.

3. **Η υπηρεσία backup συνδέσεων πρόσβασης** στους Μικρούς και Μεσαίους Φορείς, αφορά στην παροχή ασύμμετρων συνδέσεων σε όλους τους Μικρούς Φορείς (1 σύνδεση) και σε όλους τους Μεσαίους Φορείς (2 συνδέσεις) της παρούσας. Διευκρινίζεται ότι ειδικά για τους Μεσαίους φορείς, σε περίπτωση που υπάρχει δυνατότητα παροχής υπηρεσίας πρόσβασης με ταχύτητα 50/5 Mbps, δύναται να προσφερθεί μία τέτοια μόνο backup σύνδεση.
4. **Η υπηρεσία συνδέσεων Public Hotspots**, αφορά στην παροχή ασύμμετρων συνδέσεων σε υφιστάμενα ήδη υλοποιημένα ασύρματα σημεία πρόσβασης για κοινό (Public Hotspots).

ΥΠΗΡΕΣΙΑ	Πλήθος
<b>PUBLIC HOTSPOTS</b>	30

Η αναλυτική λίστα των σημείων που θα παρασχεθεί η εν λόγω υπηρεσία, αναφέρεται στο Παράρτημα C.4.

Σημειώνεται ότι ο αριθμός μονάδων ανά είδος υπηρεσίας, που αναφέρονται στις γραμμές 1-10 του Παραρτήματος C2.1 καθώς και αναλυτικά ανά σημείο παρουσίας θα οριστικοποιηθεί (συνολικά και ανά σημείο παρουσίας) από τα δεδομένα που θα προκύψουν κατά τη φάση της Μελέτης Εφαρμογής".

#### **A.1.1 Υπηρεσίες Σύνδεσης Νέων Φορέων, Αποσύνδεσης Φορέων, Αναβάθμισης, Μετεγκατάστασης και Συγχώνευσης Φορέων**

Υπηρεσίες σύνδεσης νέων Φορέων, Αποσύνδεσης, Αναβάθμισης, Μετεγκατάστασης και Συγχώνευσης Φορέων, μπορεί να ανατεθούν με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και ύστερα από διαπραγμάτευση της τιμής, με ανώτατο όριο την τιμή που προσφέρθηκε από τον ίδιο Ανάδοχο στο πλαίσιο του Διαγωνισμού (Πίνακας C.3.9 της διακήρυξης), εφόσον παραστεί ανάγκη και η Αναθέτουσα Αρχή εξεύρει τα αναγκαία κονδύλια.

Οι όροι των παραπάνω υπηρεσιών περιγράφονται στο Άρθρο A.5.7.4 της Διακήρυξης.

#### **A.1.2 Υπερχείλιση Πακέτων Τηλεφωνίας**

Οι όροι για την ανανέωση του χρόνου ομιλίας προς κινητά, διεθνή σταθερά και ολιγοψήφια όταν εξαντληθούν τα αντίστοιχα πακέτα της παρούσας Εκτελεστικής σύμβασης, περιγράφονται σε σχετική παράγραφο της Συμφωνίας Πλαίσιο.

Η ανανέωση του χρόνου ομιλίας προς κινητά, διεθνή σταθερά και ολιγοψήφια όταν εξαντληθούν τα αντίστοιχα πακέτα της Εκτελεστικής σύμβασης, θα γίνεται κατόπιν απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής, θα πρέπει δε να έχει προηγηθεί σχετική και έγκαιρη ενημέρωση από τον Ανάδοχο.

### **A.1.3 Ειδικές Ρυθμίσεις για τους Μικρούς Φορείς**

Στο πλαίσιο της Φάσης Α – Μελέτη Εφαρμογής της Εκτελεστικής Σύμβασης θα διαπιστωθεί εάν υφίστανται μικροί φορείς στους οποίους ο Ανάδοχος αδυνατεί π.χ λόγω έλλειψης υποδομών να εξυπηρετήσει με τις προδιαγεγραμμένες ταχύτητες/τεχνολογίες. Το ποσοστό απόκλισης για αυτή την ειδική περίπτωση **δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 10%** των μικρών φορέων της παρούσας και σε αντίθετη περίπτωση εφαρμόζεται ο σχετικός όρος της Παρ. Α.5.1.2 της Διακήρυξης. Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρούνται οι εξής φορείς των οποίων η λειτουργία θεωρείται κρίσιμη:

- Νοσοκομεία – Κέντρα Υγείας
- Αστυνομία
- Πυροσβεστική
- ΕΚΑΒ
- Λιμενικό

καθώς και όποιοι επιπλέον φορείς επισημανθούν από την Αναθέτουσα Αρχή στο Παράρτημα C.4.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο του Παραρτήματος 1 της Συμφωνίας Πλαίσιο που περιγράφεται αναλυτικά η Υπηρεσία Πρόσβασης των Φορέων.

### **A.1.4 Μεταβολές Φυσικού Αντικειμένου**

Εφόσον κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης καταστεί σκόπιμο, μπορεί η Αναθέτουσα Αρχή με απόφασή της α) να διακόπτει την παροχή των συμβατικών υπηρεσιών εν όλω ή εν μέρει σε έναν ή περισσότερους φορείς, οι οποίοι λαμβάνουν παρόμοιες υπηρεσίες από δημόσιες υποδομές ή/και β) να απαιτεί την υποβάθμιση κατηγορίας φορέα/ων εφόσον αυτό προσιδιάζει στις πραγματικές ανάγκες, με αντίστοιχη μείωση του οικονομικού αντικειμένου.

### **A.1.5 Υποχρεώσεις Συνεργασίας με Λοιπούς Αναδόχους (ΣΥΖΕΥΞΙΣ & ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ)**

Ο Ανάδοχος στο πλαίσιο της υλοποίησης της εκτελεστικής σύμβασης θα συνεργαστεί αρμονικά με όλους τους Αναδόχους των υπόλοιπων Έργων του Δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ (δύο Συμφωνίες Πλαίσιο Νησιδών, Συμφωνία Πλαίσιο Υποδομών Ασφάλειας, Τηλεφωνίας, Τηλεδιάσκεψης, Καλωδίωσης και κεντρικά Έργα SIX-DC και ISP-SLA), καθώς και με τους αναδόχους οποιονδήποτε άλλων έργων υλοποιηθούν για την υποστήριξη του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ ή του Δικτύου Δημόσιου Τομέα.

Επιπλέον ο Ανάδοχος θα συνεργαστεί, με τους αναδόχους του ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι, για την απρόσκοπτη μετάπτωση των υπηρεσιών, καθώς και με τους Αναδόχους συντηρητές των ΜΑΝ.

Οι απαιτήσεις συνεργασίας διέπονται από τους όρους όπως αυτοί αναλυτικά περιγράφονται στην Παράγραφο Α.5.3 της διακήρυξης και της σχετικής παραγράφου του Παραρτήματος 1 της Συμφωνίας Πλαίσιο.

### **A.2 Φάσεις Υλοποίησης - Παραδοτέα Υποέργου**

Οι Φάσεις Υλοποίησης του Υποέργου, το αντικείμενο και το περιεχόμενο τους καθώς και τα παραδοτέα τους, είναι σύμφωνα με αυτά που περιγράφονται στη σχετική παράγραφο του Παραρτήματος 1 της Συμφωνίας Πλαίσιο.

### **A.3 Χρονοδιάγραμμα Υποέργου**

Ο χρόνος υλοποίησης του Υποέργου της παρούσας πρόσκλησης ορίζεται σε σαράντα ένα (41) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της εκτελεστικής σύμβασης.

Στο χρόνο υλοποίησης δεν περιλαμβάνεται η διαδικασία επανυποβολής παραδοτέων που ορίζεται στην παράγραφο Α.5.3 Διαδικασία Παραλαβής της Εκτελεστικής Σύμβασης.

Η διάρκεια της εκτελεστικής σύμβασης υπολογίζεται ως το άθροισμα του χρόνου υλοποίησης και του χρόνου που θα απαιτηθεί για την παραλαβή των ενδιάμεσων σταδίων και της οριστικής παραλαβής με βάση τη διαδικασία επανυποβολής παραδοτέων που ορίζεται στην παράγραφο Α.5.3 Διαδικασία Παραλαβής της Εκτελεστικής Σύμβασης.

Στη συνέχεια παρατίθεται το συνοπτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Υποέργου ανά Φάση της Εκτελεστικής Σύμβασης.

Πρόκληση Υποβολής Προσφορών για την Σύναψη Εκτελεστικής Σύμβασης της Συμφωνίας Πλαίσιο για το Έργο:

«ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΣΙΔΩΝ 1-8» Εκτελεστική N-1.6 της ΚτΠ ΑΕ

Β ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

	1ος Χρόνος 12 μήνες												2ος Χρόνος 12 μήνες	3ος Χρόνος 12 μήνες	4ος Χρόνος 5 μήνες
Φάσεις \ Χρόνος	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
ΦΑΣΗ Α: Μελέτη Εφαρμογής (1 μήνας)															
ΦΑΣΗ Β: Υλοποίηση Υπηρεσίας Πρόσβασης (4 μήνες)															
ΦΑΣΗ Γ: Υλοποίηση Υπηρεσίας Τηλεφωνίας (4 μήνες)															
ΦΑΣΗ Δ: Πιλοτική Λειτουργία (1 μήνας)															
ΦΑΣΗ Ε: Δοκιμαστική Λειτουργία (35 μήνες)															

Ειδικότερα, σημειώνεται τα ακόλουθα.

Μία (1) εβδομάδα μετά την υπογραφή της Εκτελεστικής Σύμβασης, που θα προκύψει από την παρούσα πρόσκληση, ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή πρόταση επικαιροποίησης, η οποία υπόκειται στην έγκριση της αναθέτουσα αρχής. Στο πλαίσιο της πρότασης επικαιροποίησης, εφόσον έχει ανακοινωθεί αντικατάσταση κάποιων εκ των προσφερόμενων προϊόντων με νεότερα μοντέλα / εκδόσεις που θα αντικαταστήσουν εντός δώδεκα (12) μηνών εκείνα που προσφέρθηκαν και αξιολογήθηκαν και είναι τουλάχιστον ισοδύναμα με τα προσφερθέντα, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να τα προμηθεύσει αντί των προσφερθέντων, χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. Επιπροσθέτως, το σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού / λογισμικού θα πρέπει να είναι σύγχρονο και τελευταίας τεχνολογίας και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης ή απόσυρσης του από τον κατασκευαστή μέχρι και δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υποβολής της επικαιροποιημένης πρότασης από τον ανάδοχο. Η ως άνω επικαιροποίηση δεν επιφέρει αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης ούτε των ισχυουσών μέγιστων τιμών των εξατομικευμένων προσφορών ούτε μεταβολή των όρων πληρωμής.

Στο πλαίσιο της Μελέτης Εφαρμογής που θα εκπονηθεί σε εκτέλεση της Εκτελεστικής Σύμβασης, που θα προκύψει από την παρούσα, θα οριστικοποιηθεί η επικαιροποίηση της ασύμμετρης πρόσβασης σε υψηλότερες ταχύτητες 50/5 Mbps (πρωτίστως) ή 30/3 Mbps (δευτερευόντως), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Παρ. Α.1 της παρούσας.

#### **A.4 Σχήμα Διοίκησης Έργου - Ομάδα Έργου**

Το σχήμα Διοίκησης του Έργου της Εκτελεστικής Σύμβασης, η Ομάδα Έργου, οι ρόλοι, οι ειδικότητες των στελεχών της Ομάδας Έργου και η απασχόλησή τους στο Έργο θα είναι σύμφωνο με τα αναφερόμενα που περιγράφονται στο Παράρτημα 2 – Ομάδα Έργου της Συμφωνίας Πλαίσιο.

#### **A.5 Μεθοδολογία Υλοποίησης Υποέργου**

##### **A.5.1 Μεθοδολογία διοίκησης και διασφάλισης ποιότητας Υποέργου**

Για τη διοίκηση και τη διασφάλιση της ποιότητας του Υποέργου, θα χρησιμοποιηθούν οι μεθοδολογίες που περιγράφονται στο Παράρτημα 1 – Αναλυτική Περιγραφή Αντικειμένου της Συμφωνίας Πλαίσιο.

##### **A.5.2 Τόπος Υλοποίησης - Παράδοσης Υποέργου**

Ο Αντισυμβαλλόμενος στο πλαίσιο του παρόντος Υποέργου και της Εκτελεστικής Σύμβασης θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στους Φορείς της παρούσας εκτελεστικής Σύμβασης που βρίσκονται στους Νομούς των Φορέων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα C.4.

##### **A.5.3 Διαδικασία Παραλαβής της Εκτελεστικής Σύμβασης**

Για τη διαδικασία παράδοσης και Παραλαβής των παραδοτέων και τη Σύσταση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Εκτελεστικής Σύμβασης, ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 5 της Συμφωνίας Πλαίσιο.

Σε περίπτωση που κατά τη συμπλήρωση της προθεσμίας ολοκλήρωσης των Φάσεων Β έως και Ε δεν έχει παραδοθεί το σύνολο των παραδοτέων των Φάσεων αυτών για ορισμένους από τους φορείς της παρούσας, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί κατά την κρίση της να προβεί στη χωριστή παραλαβή της

Φάσης για τους λοιπούς φορείς, εφόσον η μη ολοκλήρωση των υπολειπόμενων Φορέων δεν επηρεάζει τη λειτουργικότητα του έργου.

Σημειώνεται ότι οι αναφερόμενοι στην αντίστοιχη Συμφωνία Πλαίσιο προμηθευτές υλικών δεν μπορεί να αντικαθίστανται, εκτός αν μετά από αίτηση του αναδόχου τεκμηριωθεί ότι τα υλικά του αντικαταστάτη προμηθευτή ικανοποιούν όλα τα ποιοτικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά της προσφερόμενης υπηρεσίας.

## **Β ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ**

### **B.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

#### **B.1.1 Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Πρόσκλησης και Αξιολόγησης Προσφορών**

Η διαδικασία Πρόσκλησης και Αξιολόγησης Προσφορών διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της Πρόσκλησης για υποβολή προσφορών με σκοπό τη σύναψη εκτελεστικής σύμβασης για το υποέργο **ΤΜΗΜΑ 1: «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες Νησιδας 1»** της συμφωνίας πλαίσιο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΣΙΔΩΝ 1-8».

#### **B.1.2 Αντικείμενο Πρόσκλησης**

Αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης είναι η επιλογή Αναδόχου μεταξύ των αντισυμβαλλόμενων της Συμφωνίας Πλαίσιο, για το υποέργο **ΤΜΗΜΑ 1: «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες Νησιδας 1»** όπως αυτό περιγράφεται στο ΜΕΡΟΣ Α' και τα παραρτήματα της παρούσας πρόσκλησης, στο πλαίσιο της Συμφωνίας Πλαίσιο με αρ. **1263.1**.

Οι αντισυμβαλλόμενοι οφείλουν να ανταποκριθούν στην παρούσα πρόσκληση με την υποβολή εξατομικευμένων προσφορών/προτάσεων υλοποίησης του Υποέργου **ΤΜΗΜΑ 1: «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες Νησιδας 1»**.

#### **B.1.3 Προϋπολογισμός Υποέργου**

Ο προϋπολογισμός του Υποέργου ανέρχεται στο ποσό των είκοσι εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων εκατόν τριάντα επτά Ευρώ και τριάντα λεπτών, **20.663.137,30 €** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: **16.663.820,40 €** ΦΠΑ: **3.999.316,90 €**).

Η Αναθέτουσα Αρχή, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 της υπ' αρ. **1263.1** Συμφωνίας Πλαίσιο, διατηρεί δικαίωμα προαίρεσης 10% του προϋπολογισμού της Εκτελεστικής Σύμβασης (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) όσον αφορά το Φυσικό Αντικείμενο, ήτοι δύο εκατομμυρίων εξήντα έξι χιλιάδων τριακοσίων δεκατριών Ευρώ και εβδομήντα τριών, **2.066.313,73 €** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: **1.666.382,04 €**).

Ο προϋπολογισμός του Υποέργου συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό είκοσι δύο εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ενός Ευρώ και τριών λεπτών, **22.729.451,03 €** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: **18.330.202,44 €**).

Το Έργο χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους. Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν τον Τακτικό Προϋπολογισμό – Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών (Ε.ΣΥ.Π), ν.3979/2011, αρ. 38.

#### **B.1.4 Τόπος και χρόνος υποβολής εξατομικευμένων προσφορών**

Οι υποψήφιοι Αντισυμβαλλόμενοι πρέπει να υποβάλουν τις εξατομικευμένες προσφορές τους, το αργότερο μέχρι τις **07/04/2020** και ώρα **14.00** στην έδρα της **ΚτΠ Α.Ε.**, Χανδρή 3 και Κύπρου, 18346, Μοσχάτο.

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.

### **B.1.5 Τρόπος λήψης εγγράφων της Πρόσκλησης**

Η Πρόσκληση θα αποσταλεί στους Αντισυμβαλλόμενους της Συμφωνίας Πλαίσιο από την ΚτΠ Α.Ε .

Οι παραλήπτες υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο που παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στην ΚτΠ Α.Ε και να αιτηθούν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας της διαδικασίας της Πρόσκλησης με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της πρόσκλησης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

### **B.1.6 Παροχή Διευκρινίσεων επί της Πρόσκλησης**

Οι Αντισυμβαλλόμενοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας πρόσκλησης μέχρι και την **20/03/2020**. Η **ΚτΠ ΑΕ** θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν σε όλους τους Αντισυμβαλλόμενους, το **αργότερο έξι (6) ημέρες** πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών.

Τα αιτήματα παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται εγγράφως στην **ΚτΠ Α.Ε.** Κανένας Αντισυμβαλλόμενος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της **ΚτΠ Α.Ε.**

Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, η υποβολή των ερωτήσεων μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) προς τη διεύθυνση: **syzefxis2@ktpae.gr** χωρίς όμως η δυνατότητα αυτή να απαλλάσσει τους Αντισυμβαλλόμενους από την υποχρέωση να υποβάλλουν τα ερωτήματα και γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία), μέσα στην προθεσμία που ορίζεται παραπάνω.

## **B.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ**

### **B.2.1 Δικαίωμα Συμμετοχής**

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν οι Αντισυμβαλλόμενοι των υπ' αρ. **1263.1** Συμφωνίας Πλαίσιο για το Έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΣΙΔΩΝ 1-8/**ΤΜΗΜΑ 1 ΝΗΣΙΔΑ 1** και συγκεκριμένα οι εταιρείες:

1. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
2. «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»
3. «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.»
4. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Forthnet ΑΕ»

### **B.2.2 Υποχρέωση υποβολής Προσφοράς**

Οι Αντισυμβαλλόμενοι της Συμφωνίας Πλαίσιο υποχρεούνται να ανταποκριθούν στην παρούσα Πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με το Άρθρο 6 της Συμφωνίας Πλαίσιο. Σε αντίθετη περίπτωση ισχύουν τα αναφερόμενα στο εν λόγω Άρθρο.

### **B.2.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής**

1. Οι εξατομικευμένες προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α), όπου ο Αντισυμβαλλόμενος θα δηλώνει ότι:
  - a. πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής της αρχικής διακήρυξης, βάσει της οποίας συνήφθη η συμφωνία - πλαίσιο. Ο επιλεγείς οικονομικός φορέας καλείται να υποβάλει επικαιροποιημένα δικαιολογητικά πριν τη σύναψη κάθε εκτελεστικής σύμβασης.
  - b. θα προσκομίσει το σύνολο των δικαιολογητικών κατακύρωσης της παραγράφου Β.2.3 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης της διακήρυξης της Συμφωνίας Πλαίσιο, που χρήζουν επικαιροποίησης ή η ισχύς των οποίων τυχόν να έχει λήξει κατά την ημερομηνία πρόσκλησης για υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
  - c. η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης της οποίας έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της
  - d. παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για απόφαση του Οργάνου Λήψης Αποφάσεων της ΚτΠ Α.Ε., ματαίωσης, ακύρωσης ή διακοπής της παρούσας πρόσκλησης
  - e. δεν έχει επέλθει αλλαγή στα Νομιμοποιητικά Έγγραφα του Αντισυμβαλλόμενου (δηλαδή όσα αφορούν το Καταστατικό και την εξουσία εκπροσώπησης) από την υπογραφή της Συμφωνίας Πλαίσιο, άλλως απαιτείται να προσκομιστούν τα σχετικά έγγραφα τροποποιήσεων
  - f. τα στελέχη που θα χρησιμοποιηθούν κατά την υλοποίηση της Εκτελεστικής Σύμβασης, αν μας ανατεθεί, θα ανήκουν στην εγκεκριμένη Ομάδα Έργου, όπως αποτυπώνεται στο Παράρτημα 2 της με αριθμό **1263.1** Συμφωνίας – Πλαίσιο και όπως έχει επικαιροποιηθεί με την **645/21-01-2020** απόφασή σας. Αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου δεν θα γίνει παρά μόνο κατόπιν εγκρίσεώς σας και μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας».

Η Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, σύμφωνα με τον Ν.4250/26.03.2014, Άρθρο 3.

#### **B.2.4 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης**

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των προσφορών και εντός προθεσμίας **είκοσι (20)** ημερών από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησής της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο ο οποίος επιλέχθηκε και με τον οποίο πρόκειται να υπογραφεί η Εκτελεστική Σύμβαση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει, **σε σφραγισμένο φάκελο τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά** όπως αυτά αναφέρονται στην B.2.3 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης της διακήρυξης της Συμφωνίας Πλαίσιο και έχει καταθέσει πριν την υπογραφή της Συμφωνίας Πλαίσιο. Συγκεκριμένα, πρέπει να προσκομίσει **όσα από τα ήδη κατατεθειμένα δικαιολογητικά κατακύρωσης χρήζουν επικαιροποίησης ή δεν είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία πρόσκλησής του** για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

Σε περίπτωση που ο Προσφέρων δεν υποβάλει εμπρόθεσμα όλα ή μέρος των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών ισχύουν τα αναφερόμενα στα Άρθρα 2 & 6 της Συμφωνίας Πλαίσιο.

### **B.3 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

#### **B.3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών**

Οι Αντισυμβαλλόμενοι υποβάλλουν την εξατομικευμένη προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην έδρα της **ΚτΠ Α.Ε.**, Χανδρή 3 και Κύπρου, 18346, Μοσχάτο.

Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην **ΚτΠ Α.Ε.** μέχρι την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους.

Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην **ΚτΠ Α.Ε.** έγκαιρα.

Η **ΚτΠ Α.Ε.** ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της Προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν.

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται :

α) ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας και β) ότι η κατατεθείσα προσφορά και η συμμετοχή στη διαδικασία έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος νομικού προσώπου.

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.

### B.3.2 Περιεχόμενο Προσφορών

Οι εξατομικευμένες προσφορές των Αντισυμβαλλομένων της Συμφωνίας Πλαισίου, συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης. Οι Προσφορές κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα Πρόκληση.

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος περιέχει δυο (2) επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή :

**A. «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής»**, ο οποίος περιέχει:

τα αναφερόμενα στην παρ. B.2.3

Ο φάκελος αυτός υποβάλλεται σε έντυπη μορφή.

**B. «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς»**, ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, τα οποία προσδιορίζονται στην παρ. B.3.2.2

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης δεν υποβάλλονται κατά τη φάση υποβολής των Προσφορών των Αντισυμβαλλομένων.

Ο Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς θα υποβληθεί ως εξής :

#### Οικονομική Προσφορά:

- **ένα (1)** πρωτότυπο
  - **ένα (1)** αντίγραφο
  - **ένα (1)** πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο σε μη επανεγγράψιμο μέσο (CD)
- που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Οικονομικής Προσφοράς.

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη:

#### «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡ. 1263.1  
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΣΙΔΩΝ 1-8»

«**ΤΜΗΜΑ 1:** «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες **Νησίδας 1**»

**της ΚτΠ ΑΕ**

**A/A Πρόσκλησης: N-1.6**

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : / /

Όλοι οι επιμέρους φάκελοι αναγράφουν την επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψήφιου Αντισυμβαλλόμενου, τον τίτλο της Πρόσκλησης και τον τίτλο του Φακέλου.

Σε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, καθώς και αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών της.

Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.

Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα στην Τεχνική Προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα.

Σε ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” και να μονογράφεται από τον Αντισυμβαλλόμενο. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτών με το πρωτότυπο.

Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των όρων της Πρόσκλησης.

Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της Πρόσκλησης πρέπει να είναι σαφείς. Δεν επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της μορφής «ελήφθη υπόψη», «συμφωνούμε και αποδεχόμαστε», κλπ.

Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην Προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον Αντισυμβαλλόμενο. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Η αρμόδια Επιτροπή προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις τυχόν, διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της ημερομηνίας αποσφράγισης.

Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται συντομογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον υποψήφιο Ανάδοχο να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους.

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο Αντισυμβαλλόμενος είναι απολύτως ενήμερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του Έργου, των πηγών προέλευσης των πάσης φύσης υλικών, ειδών εξοπλισμού κλπ. και ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο Διαγωνισμού.

Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ή της Προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον Αντισυμβαλλόμενο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.

Οι διευκρινίσεις των Αντισυμβαλλόμενων πρέπει να δίνονται γραπτά, εφόσον ζητηθούν, σε χρόνο που θα ορίζει η αρμόδια Επιτροπή.

### **B.3.2.1 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»**

Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ που θα υποβάλει ο Αντισυμβαλλόμενος πρέπει να περιέχει τα παρακάτω:

A/A	Τίτλος Ενότητας	Σύμφωνα με παραγράφους:
<b>1</b>	<b>Δικαιολογητικά Συμμετοχής</b>	
1.1	Υπεύθυνη Δήλωση Αντισυμβαλλόμενου	B.2.3

#### **B.3.2.2 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά»**

Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τον οποίο θα υποβάλει ο Αντισυμβαλλόμενος πρέπει να περιέχει, συμπληρωμένους τους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς (βλ. Παράρτημα C.2).

#### **B.3.2.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης»**

Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ», που θα υποβάλει ο Ανάδοχος με τον οποίο πρόκειται να υπογραφεί η Εκτελεστική Σύμβαση, πρέπει να περιέχει τα απαραίτητα δικαιολογητικά του Αναδόχου τα οποία προσδιορίζονται στην παράγραφο B.2.3 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης της διακήρυξης της Συμφωνίας Πλαίσιο **εφόσον η ισχύς τους έχει λήξει** κατά την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κατακύρωσης της Εκτελεστικής Σύμβασης **ή χρήζουν επικαιροποίησης**.

#### **B.3.3 Ισχύς Προσφορών**

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Αντισυμβαλλόμενους για **έξι (6) μήνες** από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η ισχύς της Προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την **ΚτΠ ΑΕ** πριν από τη λήξη της, για διάστημα ακόμη **έξι (6) μηνών**.

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον Αντισυμβαλλόμενο μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της Προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.

Σε περίπτωση που η Προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο Αντισυμβαλλόμενος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:

- απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση εκτελεστικής σύμβασης
- μερική κατάπτωση της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης της Συμφωνίας Πλαισίου σε ποσοστό 10% του αρχικού ποσού αυτής.

#### **B.3.4 Εναλλακτικές Προσφορές**

Εναλλακτικές Προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

#### **B.3.5 Τιμές Προσφορών – Νόμισμα**

Οι τιμές των Προσφορών που αφορούν σε οποιοδήποτε προσφερόμενο είδος θα εκφράζονται σε ευρώ. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ.

Σε ιδιαίτερη στήλη των ως άνω τιμών, ο Αντισυμβαλλόμενος θα καθορίζει το ποσό με το οποίο θα επιβαρύνει αθροιστικά τις τιμές αυτές με τον ΦΠΑ. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή.

Όλες οι τιμές θα πρέπει να στρογγυλοποιούνται σε δύο δεκαδικά ψηφία (είτε προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε, είτε προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε). Σε αντίθετη περίπτωση η στρογγυλοποίηση θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή.

Σε περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται στους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς για κάθε προσφερόμενο είδος θα είναι οι τελικές τιμές μετά την έκπτωση. Επίσης δεν επιτρέπονται στην Οικονομική Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί επιμέρους αθροίσματα ή επί του συνολικού τιμήματος της Προσφοράς.

Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε προσφερόμενο είδος, για να μπορεί να προσδιορίζεται το ακριβές κόστος, σε περίπτωση αυξομείωσης φυσικού αντικειμένου. Προσφερόμενο είδος το οποίο αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία.

Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών.

Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, υπερισχύει η τιμή μονάδας, όμως το πλήθος των λογιστικών ασυμφωνιών είναι σημαντικό ή αν η διόρθωσή τους επιφέρει σημαντική διαφοροποίηση του συνολικού τιμήματος της Προσφοράς ή αν η Προσφορά είναι γενικότερα ασαφής, τότε μπορεί να απορριφθεί η Προσφορά στο σύνολό της.

Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Για την ανάλυση των τιμών της Προσφοράς τους οι Αντισυμβαλλόμενοι είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν τους ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (βλ. C.22).

## **B.4 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

### **B.4.1 Διαδικασία Αποσφράγισης και Ελέγχου Προσφορών**

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, από την αρμόδια Επιτροπή κατά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών, στα γραφεία της **ΚτΠ ΑΕ** (Χανδρή 3 και Κύπρου, 18346, Μοσχάτο, Αθήνα).

Οι προσφορές κατά την παραλαβή τους από την αρμόδια Επιτροπή πρωτοκολλούνται και σε κάθε φάκελο σημειώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία και ώρα καταχώρισης.

Ανοίγονται οι ενιαίοι φάκελοι και αποσφραγίζεται ο Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής, μονογράφεται δε και σφραγίζεται από την αρμόδια Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία αυτών κατά φύλλο ή γίνεται διάτρησή αυτών με την ειδική διατρητική μηχανή της **ΚτΠ Α.Ε.** (εκτός τυχόν των τεχνικών φυλλαδίων).

Η αρμόδια Επιτροπή αποσφραγίζει ελέγχει και αξιολογεί τα περιεχόμενα του Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής.

Στη συνέχεια η αρμόδια Επιτροπή για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές ως προς την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής προβαίνει στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών.

Μετά το πέρας της παραπάνω διαδικασίας αυτής η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώριση σε ένα πρακτικό των προσφερόντων, των δικαιολογητικών συμμετοχής, που αποσφραγίσθηκαν και του αποτελέσματος του ελέγχου της πληρότητας και κανονικότητας αυτών, των οικονομικών προσφορών και των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησής τους, κατά σειρά μειοδοσίας, και το υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή για έγκριση.

Στη συνέχεια, η αναθέτουσα αρχή, εφόσον εγκρίνει το παραπάνω πρακτικό, προσκαλεί εγγράφως τον πρώτο σε κατάταξη μειοδότη, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο») να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο B.2.4.

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης της προσφοράς, λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων και των στοιχείων των προσφορών που υποβλήθηκαν από αυτούς.

#### **Σημείωση:**

Η αρμόδια Επιτροπή ελέγχει τα μέσα (cds) που περιέχουν τα ηλεκτρονικά αρχεία των Οικονομικών Προσφορών αναφορικά με:

- το κατά πόσον είναι αναγνώσιμα και μη επανεγγράψιμα
- οποιαδήποτε άλλη παράλειψη που υποπέσει στην αντίληψή της.

Σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα σε κάποιο μέσο (cd) αυτό επιστρέφεται στον υποψήφιο Ανάδοχο, ο οποίος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει νέο, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες απαιτήσεις της πρόσκλησης, εντός **δύο (2) ημερών**.

Σε περίπτωση σύγκρισης CD και έγγραφης προσφοράς, υπερισχύει η έγγραφη προσφορά.

#### **B.4.2 Κριτήριο Ανάθεσης**

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή.

Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών διενεργείται κλήρωση παρουσία των εκπροσώπων εκείνων που τις υπέβαλαν.

Σε περίπτωση που κάποιος ή κάποιοι από του Αντισυμβαλλόμενους της Συμφωνίας Πλαίσιο δεν υποβάλουν Προσφορά για το συγκεκριμένο Υποέργο, τότε θα συνεχίζεται η διαδικασία με τους υπόλοιπους. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να επαναλάβει τη διαδικασία για την ανάθεση της Εκτελεστικής Σύμβασης αν κρίνει ότι δεν υπάρχει ικανός αριθμός αποδεκτών Προσφορών.

#### **B.4.3 Απόρριψη προσφορών**

Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της **ΚτΠ Α.Ε.**, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής.

Η προσφορά του Αντισυμβαλλόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις:

1. Προσφορά που κατατίθεται μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των Προσφορών.
2. Έλλειψη δικαιολογητικών συμμετοχής της § B.2.3.
3. Χρόνος ισχύος Προσφοράς μικρότερος από το ζητούμενο.
4. Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή/ και δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.
5. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της Πρόσκλησης.
6. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της Πρόσκλησης.
7. Προσφορά που αφορά μόνο σε μέρος των απαιτήσεων της πρόσκλησης και δεν καλύπτει το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών
8. Προσφορά που η προσφερόμενη τιμή υπερβαίνει εκείνη, βάσει της οποίας ο αντισυμβαλλόμενος έχει υπογράψει τη Συμφωνία – Πλαίσιο (πλην της προσφοράς υλοποίησης ασύμμετρης πρόσβασης υψηλότερων ταχυτήτων, όπου δεν υπάρχει μέγιστο όριο οικονομικής προσφοράς)
9. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της Πρόσκλησης.
10. Προσφορά στην οποία στοιχεία των προσφερόμενων τιμών αποκαλύπτονται σε άλλο έγγραφο εκτός της σφραγισμένης οικονομικής προσφοράς.

#### **B.4.4 Προσφυγές**

Οι προσφυγές στο πλαίσιο της παρούσας υποβάλλονται σύμφωνα με το Ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» (ΦΕΚ Α' 173/30-9-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

Ειδικότερα, κατά της παρούσας πρόσκλησης και των πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδονται σε εφαρμογή της, υποβάλλεται προδικαστική προσφυγή με κατάθεσή της στην έδρα της εταιρίας μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία που ο προσφεύγων έλαβε πλήρη γνώση της προσβαλλόμενης πράξης ή παράλειψης της εταιρίας. Το αρμόδιο όργανο της εταιρίας αποφαιίνεται επ' αυτών μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή τους. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή τεκμαίρεται η απόρριψη της προσφυγής. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο εντός δέκα ημερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής.

#### **B.4.5 Αποτελέσματα – Κατακύρωση - Μатаίωση Διαγωνισμού**

Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της χαμηλότερης τιμής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν κεφάλαιο. Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της **ΚτΠ Α.Ε.** ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής.

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στους Αντισυμβαλλόμενους θα γίνει εγγράφως από την **ΚτΠ Α.Ε.**, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του Κανονισμού Προμηθειών.

Η **ΚτΠ Α.Ε.** διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή επαναλάβει την πρόσκληση σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως:

- (i) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας,
- (ii) εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,
- (iii) εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των Διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού,
- (iv) εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση Υπόέργο.

Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι Αντισυμβαλλόμενοι δεν θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.

## **B.5 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

### **B.5.1 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύμβασης – Εγγυήσεις**

Η εκτελεστική σύμβαση θα διέπεται από τους όρους της Συμφωνίας Πλαίσιο **1263.1** που έχουν υπογράψει οι εταιρείες «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Forthnet ΑΕ», «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.», καθώς και από τους όρους της Πρόσκλησης.

1. Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε **είκοσι (20) ημέρες** από την ημερομηνία κοινοποίησης στην ΚτΠ Α.Ε. της σύμφωνης γνώμης των αρμοδίων οργάνων για τη διαδικασία ανάθεσης, για υπογραφή της σχετικής Σύμβασης προσκομίζοντας **Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης**, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του Προϋπολογισμού της Εκτελεστικής Σύμβασης μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ. Αν η τεθείσα προθεσμία για την υπογραφή της Εκτελεστικής Σύμβασης εκ μέρους του Αντισυμβαλλόμενου παρέλθει άπρακτη, η Εταιρία εφαρμόζει ρήτρα μερικής κατάπτωσης της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης της Συμφωνίας Πλαισίου σε ποσοστό 10% του αρχικού ποσού αυτής και καλεί τον επόμενο σε σειρά κατάταξης Αντισυμβαλλόμενο, σύμφωνα με τη διαδικασία αξιολόγησης των εξαιρουμένων προσφορών/ προτάσεων υλοποίησης που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο της αντίστοιχης Πρόσκλησης.
2. Μεταξύ της **ΚτΠ Α.Ε.** και του Αναδόχου θα υπογραφεί Σύμβαση σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 26 του Κανονισμού Προμηθειών.
3. Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη Πρόσκληση και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. Το κείμενο της Σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός προφανών ή πασιδηλών παραδρομών. Για θέματα, που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από τη Σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που ανακλύουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά ο Κανονισμός Προμηθειών, η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, η Οικονομική του Προσφορά και η παρούσα Πρόσκληση, εφαρμοζομένων επίσης συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα.
4. Η Εκτελεστική Σύμβαση θα συναφθεί λαμβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις του **N.3310/05** όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον **N. 3414/05**.
5. Μετά τη σύναψη της Εκτελεστικής Σύμβασης, ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να εφαρμόζει την παρ. 5 του άρθρου 5 του **N.3310/05** όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον **N. 3414/05**.
6. Η Εκτελεστική Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των συμβαλλόμενων μερών στο πλαίσιο της Πρόσκλησης, του Κανονισμού Προμηθειών της **ΚτΠ Α.Ε.** και του ισχύοντος θεσμικού Κοινοτικού πλαισίου δημοσίων συμβάσεων.
7. Η **Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Εκτελεστικής Σύμβασης και η Εγγυητική Προκαταβολής εκδίδονται** σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του Κανονισμού Προμηθειών σύμφωνα με το υπόδειγμα (βλ. C.1.1. & C.1.2) και έχει διάρκεια ισχύος 45 μήνες.
8. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Εκτελεστικής Σύμβασης και η εγγύηση Προκαταβολής (βλ. C.1.1) θα πρέπει υποχρεωτικά να αντικαθίστανται με νέες ισόποσης αξίας ένα μήνα πριν την λήξη του χρόνου ισχύος τους, εφόσον το έργο δεν έχει παραληφθεί οριστικά, ποιοτικά και ποσοτικά. Ο χρόνος ισχύος των νέων εγγυητικών επιστολών θα είναι τουλάχιστον ίσος του εναπομείναντος

χρονικού διαστήματος μέχρι την ολοκλήρωση του έργου, σύμφωνα με το ισχύον χρονοδιάγραμμα της Σύμβασης.

9. Μετά την κατακύρωση της εκτελεστικής σύμβασης, κατά την υλοποίηση του Έργου, και ανάλογα με τη υφιστάμενη κατάσταση που θα διαπιστωθεί, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αποφασίσει την αύξηση του φυσικού αντικείμενου του Έργου έως 10%, με αντίστοιχη αύξηση του Προϋπολογισμού της Συμφωνίας Πλαισίου. Η επαύξηση αυτή μπορεί να επιτελεστεί:

- είτε με επέκταση έως ποσοστού 10% του προϋπολογισμού των εκάστοτε ήδη υπογεγραμμένων συμβάσεων,
- είτε με σύναψη νέων εκτελεστικών συμβάσεων, αντίστοιχου φυσικού αντικείμενου.

Σε κάθε περίπτωση το σύνολο των επεκτάσεων υφιστάμενων ή/ και συνάψεων νέων εκτελεστικών συμβάσεων δεν θα ξεπερνά το 10% του συνολικού προϋπολογισμού της Συμφωνίας Πλαισίου.

10. Στο στάδιο της έγκρισης της Μελέτης Εφαρμογής – Ανάλυσης Απαιτήσεων και εφόσον αυτό προκύπτει από τα αποτελέσματά της, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να μειώσει το φυσικό αντικείμενο του έργου με ανάλογη μείωση του οικονομικού αντικείμενου.

#### **Β.5.2 Παράδοση – Παραλαβή – Ποινικές Ρήτρες – Εκπτώσεις**

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης Φάσης της Εκτελεστικής Σύμβασης ή του συνόλου του έργου από υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας με υπαιτιότητα του Αντισυμβαλλόμενου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα παρακάτω:

1. Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και τα παραδοτέα δεν παραδοθούν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης ίση με το 20% του μέσου ημερήσιου κόστους του Υποέργου.
2. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της **ΚτΠ Α.Ε.**
3. Η **ΚτΠ Α.Ε.** έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της της Εκτελεστικής Σύμβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Κανονισμού Προμηθειών.
4. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στην κάθε επιμέρους Σύμβαση (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις.
5. Οι ως άνω **ρήτρες καθυστέρησης** και με τους ίδιους όρους επιβάλλονται στην περίπτωση υπέρβασης τυχόν τμηματικών προθεσμιών ή μη ολοκλήρωσης φάσεων ή μη παράδοσης παραδοτέων όπως περιγράφονται στο χρονοδιάγραμμα της Εκτελεστικής Σύμβασης, από υπαιτιότητα του Αναδόχου.
6. Οι **ρήτρες καθυστέρησης** των παραδόσεων θα περιέχονται στη κάθε Εκτελεστική Σύμβαση, θα επιβάλλονται με απόφαση της **ΚτΠ Α.Ε.** και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του Αναδόχου ή θα καταβάλλονται από τον ίδιο ή θα καταπίπτουν από την **Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Εκτελεστικής Σύμβασης**.
7. Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι **ρήτρες καθυστέρησης** για τυχόν τμηματικές προθεσμίες μόνο αν το σύνολο των φάσεων του Υποέργου περατωθεί μέσα στη συνολική

προθεσμία που προβλέπεται στο οριστικό χρονοδιάγραμμα. Οι **ρήτρες καθυστέρησης** που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί.

Σε περίπτωση επέκτασης του χρονοδιαγράμματος της Εκτελεστικής Σύμβασης, οι ποινικές ρήτρες θα εξακολουθούν να υπολογίζονται βάσει του αρχικού χρονοδιαγράμματος της Εκτελεστικής Σύμβασης.

8. Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η **ΚτΠ Α.Ε.** δικαιούται, κατά την κρίση της, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα.
9. Για την απόρριψη παραδοτέων και την αντικατάσταση αυτών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 28 του Κανονισμού Προμηθειών.
10. Η **ΚτΠ Α.Ε.** κηρύσσει έκπτωτο τον Ανάδοχο στην περίπτωση που συντρέχουν οι ασυμβίβαστες ιδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 3 του **N.3310/05** όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον **N. 3414/05** και με τις συνέπειες που αναφέρονται στον νόμο αυτό.

### B.5.3 Τρόπος Πληρωμής – Κρατήσεις

Οι Αντισυμβαλλόμενοι κατά την υποβολή εξατομικευμένων προσφορών/ προτάσεων υλοποίησης του εκάστοτε Υποέργου θα πρέπει να επιλέγουν με σαφήνεια, στο Παράρτημα C.2.2 έναν από τους κάτωθι τρόπους πληρωμής:

- 1) Το **100%** του συμβατικού τιμήματος με την οριστική παραλαβή του συνολικού έργου.
- 2) Σε εξαμηνιαίες δόσεις κατά τη διάρκεια της Φάσης «Δοκιμαστική Λειτουργία», με την ολοκλήρωση του εκάστοτε εξαμήνου της φάσης αυτής ή την ολοκλήρωσή της. Το καταβαλλόμενο ποσό ανά δόση θα υπολογίζεται αναλογικά σύμφωνα με το πλήθος και το είδος των υπηρεσιών που έχουν παραληφθεί επιτυχώς στην περίοδο αναφοράς.
- 3) α) Καταβολή ποσοστού **30%** του συμβατικού τιμήματος, μετά την παραλαβή των Φάσεων Β «Υλοποίηση Υπηρεσίας Πρόσβασης» και Γ «Υλοποίηση Υπηρεσίας Τηλεφωνίας».  
β) Καταβολή του υπόλοιπου του συμβατικού τιμήματος, σε εξαμηνιαίες δόσεις (και η τελευταία με την ολοκλήρωση της φάσης) μετά την παραλαβή του συνόλου των αντίστοιχων παραδοτέων του χρονικού διαστήματος αναφοράς (εξάμηνο) της Φάσης Ε «Δοκιμαστική Λειτουργία του Έργου».
- 4) α) Χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού **(10%)** της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., με την κατάθεση ισόποσης εγγύησης η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72§1 περ. δ του ν. 4412/2016 και «C.1.1 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής της Εκτελεστικής Σύμβασης», της παρούσας. Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνιας διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες

το οποίο θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής.

β) Καταβολή ποσοστού **20%** του συμβατικού τιμήματος, μετά την παραλαβή των Φάσεων Β «Υλοποίηση Υπηρεσίας Πρόσβασης» και Γ «Υλοποίηση Υπηρεσίας Τηλεφωνίας» και αφού αφαιρεθεί : (i) ποσοστό της χορηγηθείσας προκαταβολής ίσο προς το ανωτέρω ποσοστό της πληρωμής που καταβάλλεται (αναλογική απόσβεση προκαταβολής), και (ii) ο αντίστοιχος τόκος της προκαταβολής, για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία λήψεως της προκαταβολής μέχρι την εν λόγω παραλαβή.

γ) Καταβολή του υπόλοιπου του συμβατικού τιμήματος, σε εξαμηνιαίες δόσεις μετά την παραλαβή του συνόλου των αντίστοιχων παραδοτέων του χρονικού διαστήματος αναφοράς (εξάμηνο) της Φάσης Ε «Δοκιμαστική Λειτουργία του Έργου», αφού αφαιρεθεί : (i) το αντίστοιχο ποσοστό της χορηγηθείσας προκαταβολής (αναλογική απόσβεση προκαταβολής), και (ii) τόκος επί της απομειωμένης από την προηγούμενη πληρωμή, προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία του υπολογισμού τόκου της προηγούμενης τμηματικής πληρωμής μέχρι την παραλαβή των αντίστοιχων παραδοτέων του χρονικού διαστήματος αναφοράς (εξάμηνο) της Φάσης Ε «Δοκιμαστική Λειτουργία του Έργου».

- 5) α) Χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού **(20%)** της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., με την κατάθεση ισόποσης εγγύησης η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72§1 περ. δ του ν. 4412/2016 και «C.1.1 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής της Εκτελεστικής Σύμβασης», της παρούσας. Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες το οποίο θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής.

β) Καταβολή ποσοστού **10%** του συμβατικού τιμήματος, μετά την παραλαβή των Φάσεων Β «Υλοποίηση Υπηρεσίας Πρόσβασης» και Γ «Υλοποίηση Υπηρεσίας Τηλεφωνίας» και αφού αφαιρεθεί : (i) ποσοστό της χορηγηθείσας προκαταβολής ίσο προς το ανωτέρω ποσοστό της πληρωμής που καταβάλλεται (αναλογική απόσβεση προκαταβολής), και (ii) ο αντίστοιχος τόκος της προκαταβολής, για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία λήψεως της προκαταβολής μέχρι την εν λόγω παραλαβή.

γ) Καταβολή του υπόλοιπου του συμβατικού τιμήματος, σε εξαμηνιαίες δόσεις μετά την παραλαβή του συνόλου των αντίστοιχων παραδοτέων του χρονικού διαστήματος αναφοράς (εξάμηνο) της Φάσης Ε «Δοκιμαστική Λειτουργία του Έργου», αφού αφαιρεθεί : (i) το αντίστοιχο ποσοστό της χορηγηθείσας προκαταβολής (αναλογική απόσβεση προκαταβολής), και (ii) τόκος επί της απομειωμένης από την προηγούμενη πληρωμή, προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία του υπολογισμού τόκου της προηγούμενης τμηματικής πληρωμής μέχρι την παραλαβή των αντίστοιχων παραδοτέων του χρονικού διαστήματος αναφοράς (εξάμηνο) της Φάσης Ε «Δοκιμαστική Λειτουργία του Έργου».

Εφόσον, κατ' εφαρμογή της παραγράφου Α.5.3 της παρούσας, η παραλαβή των Φάσεων Β - Ε γίνει χωριστά για μέρος των φορέων κάθε φορά, τα ανωτέρω ποσοστά αμοιβής που αντιστοιχούν στις

φάσεις αυτές κατανέμονται αναλογικά σύμφωνα με το πλήθος των υπηρεσιών που έχουν παραληφθεί επιτυχώς στην εκάστοτε περίοδο αναφοράς.

Σε περίπτωση που στην Προσφορά δεν δηλώνεται ο ένας από τους παραπάνω τρόπους πληρωμής, θεωρείται ότι Αντισυμβαλλόμενος αποδέχεται τον τρόπο πληρωμής 1.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 8 της Συμφωνίας Πλαίσιο.

**C ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ****C.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ****C.1.1 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής της Εκτελεστικής Σύμβασης**

ΕΚΔΟΤΗΣ.....

Ημερομηνία έκδοσης.....

Προς: Την Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ

Χανδρή 3 και Κύπρου, ΤΚ 18346, Μοσχάτο Αθήνα

Εγγύηση μας υπ' αριθμ. .... ποσού ..... ευρώ

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, μέχρι του ποσού των ευρώ ..... υπέρ του

{σε περίπτωση φυσικού προσώπου}: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ....., ΑΦΜ: ..... οδός..... αριθμός.....ΤΚ.....

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ..... ΑΦΜ: ..... οδός ..... αριθμός ... ΤΚ .....},

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών

α) (πλήρη επωνυμία) ..... ΑΦΜ..... οδός..... αριθμός.....ΤΚ.....

β) (πλήρη επωνυμία) ..... ΑΦΜ..... οδός..... αριθμός.....ΤΚ.....

γ) (πλήρη επωνυμία) ..... ΑΦΜ..... οδός..... αριθμός.....ΤΚ.....

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.}

για την λήψη προκαταβολής για τη χορήγηση του ...% της συμβατικής αξίας μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ευρώ ..... σύμφωνα με τη σύμβαση με αριθμό.....και τη Πρόσκλησή σας με αριθμό....., στο πλαίσιο της Πρόσκλησης (συμπληρώνετε την ημερομηνία της Πρόσκλησης) ..... για εκτέλεση του έργου (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) ..... συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ....., και μέχρι του ποσού των ευρώ (συμπληρώνετε το ποσό το οποίο καλύπτει η συγκεκριμένη εγγυητική επιστολή) ..... πλέον τόκων επί της προκαταβολής αυτής που θα καταλογισθούν σε βάρος της Εταιρίας ..... ή, σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιριών της Ένωσης ..... ή Κοινοπραξίας ....., υπέρ της οποίας εγγυόμαστε σε εφαρμογή των σχετικών άρθρων του Κανονισμού Προμηθειών της ΚΤΠ Α.Ε., στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας.

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

### C.1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Εκτελεστικής Σύμβασης

ΕΚΔΟΤΗΣ.....

Ημερομηνία έκδοσης.....

Προς: Την Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ

Χανδρή 3 και Κύπρου, ΤΚ 18346, Μοσχάτο Αθήνα

Εγγύηση μας υπ' αριθμ. .... ποσού ..... ευρώ

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, μέχρι του ποσού των ευρώ ..... υπέρ του

{σε περίπτωση φυσικού προσώπου}: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ....., ΑΦΜ: ..... οδός..... αριθμός.....ΤΚ.....

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ..... ΑΦΜ: ..... οδός ..... αριθμός ... ΤΚ .....},

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών

α) (πλήρη επωνυμία) ..... ΑΦΜ..... οδός..... αριθμός.....ΤΚ.....

β) (πλήρη επωνυμία) ..... ΑΦΜ..... οδός..... αριθμός.....ΤΚ.....

γ) (πλήρη επωνυμία) ..... ΑΦΜ..... οδός..... αριθμός.....ΤΚ.....

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.}

για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό..... που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) ..... με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) ..... συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ....., σύμφωνα με τη με αριθμό..... Διακήρυξή σας.

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την .....(Σημείωση προς την Τράπεζα : **ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι τουλάχιστον 45 μήνες**, όπως αυτή ορίζεται στο σχετικό Κεφάλαιο της Πρόσκλησης)».

*Οδηγία : Η διάρκεια ισχύος της εγγυητικής καλής εκτέλεσης ορίζεται σε κάθε πρόσκληση ανάλογα με τις απαιτήσεις*

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

**C.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ****C.2.1 Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς.**

	A	B	Γ	Δ	Ε
	Είδος	ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕ ΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)	ΑΡΙΘΜ ΟΣ ΜΟΝΑΔ ΩΝ (*)	ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) (Δ≤Β)	ΣΥΝΟΛΙΚ Ο ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) (Γ*Δ)
1	Υπηρεσία πρόσβασης ασύμμετρου Φορέα (για 36 μήνες)	(Συμπληρώνεται η αντίστοιχη τιμή της προσφοράς κάθε αναδόχου)	613		
2	Υπηρεσία πρόσβασης Μικρού* Φορέα (για 36 μήνες)	(Ομοίως)	179		
3	Υπηρεσία πρόσβασης Μεσαίου* Φορέα (για 36 μήνες)	(Ομοίως)	45		
4	Υπηρεσία πρόσβασης Μεγάλου Φορέα (για 36 μήνες)	(Ομοίως)	24		
5	Υπηρεσία πρόσβασης Μητροπολιτικού Δακτυλίου του Έργου «Ολοκλήρωση των MAN με Εθνικά Δίκτυα» ή αντίστοιχου (για 36 μήνες) – <b>ΔΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΝΗΣΙΔΑ 1</b>	(Ομοίως)	0		
6	Υπηρεσία τηλεφωνίας ασύμμετρου Φορέα (για 36 μήνες)	(Ομοίως)	702		
7	Υπηρεσία τηλεφωνίας Μικρού* Φορέα (για 36 μήνες)	(Ομοίως)	105		
8	Υπηρεσία τηλεφωνίας Μεσαίου* Φορέα (για 36 μήνες)	(Ομοίως)	35		

<b>9</b>	Υπηρεσία τηλεφωνίας Μεγάλου Φορέα (για 36 μήνες)	(Ομοίως)	18		
<b>10</b>	Υπηρεσία πρόσβασης για ασύρματα hotspots (για 36 μήνες)	(Ομοίως)	30		
				<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	

(\*) Διευκρίνιση: Ο αριθμός μονάδων προκύπτει από τα αναφερόμενα δεδομένα φορέων στο Παράρτημα C.4, που συνοδεύει την παρούσα πρόσκληση. Σε αυτό έχει επίσης συμπεριληφθεί ένα ποσοστό 10% του πλήθους των φορέων κατηγορίας Μικροί και Μεσαίοι για την παροχή υπηρεσίας πρόσβασης και τηλεφωνίας, το οποίο δεν αντιστοιχίζεται στην παρούσα φάση σε κάποια σημεία παρουσίας του Παραρτήματος C.4, αλλά η μερική ή ολική υλοποίηση του θα οριστικοποιηθεί από τα δεδομένα που θα προκύψουν κατά τη φάση της Μελέτης Εφαρμογής.

(\*\*) Διευκρίνιση: Σε περίπτωση που κατά την πορεία του Έργου υπάρξει Διαχειριστής/ές για κάποιο ή για όλα τα ΜΑΝ, και εφόσον κριθεί σκόπιμο από την Αναθέτουσα Αρχή, θα ενεργοποιηθούν οι προβλεπόμενες από τη Συμφωνία Πλαίσιο υπηρεσίες πρόσβασης Μεσαίου και Μεγάλου φορέα με χρήση υποδομών των ΜΑΝ από Διαχειριστή, εφαρμόζοντας τις τιμές που έχουν προσφέρει οι Ανάδοχοι στις Συμφωνίες Πλαίσιο, αφού προηγηθεί επαναδιαπραγμάτευση τιμών, βάσει του Άρθρου Α.5.2.8 της Διακήρυξης.

## C.2.2 Τρόπος Πληρωμής

---

**C.3      ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**



Χανδρή 3, Μοσχάτο 18346 • Τηλ.: 213-13.00.700 • Fax: 213-13.00.800  
<http://www.ktpae.gr> • e-mail: info@ktpae.gr

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ: XXXXX#

ΜΕΤΑΞΥ  
ΤΗΣ  
**ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.**

ΚΑΙ

«XXXXXXXX»

**Έργο:** «XXXXXXXX».

**Συμβατικό Τίμημα:** .....€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)  
**Ημερομηνία:** 0X.0X.201X

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

<b>ΑΡΘΡΟ 1 - ΟΡΟΛΟΓΙΑ.....</b>	<b>6</b>
<b>ΑΡΘΡΟ 2 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.....</b>	<b>7</b>
<b>ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.....</b>	<b>7</b>
<b>ΑΡΘΡΟ 4 - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ-ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ-ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ.....</b>	<b>7</b>
<b>ΑΡΘΡΟ 5 - ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ.....</b>	<b>8</b>
<b>ΑΡΘΡΟ 6 - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ- ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ.....</b>	<b>9</b>
<b>ΑΡΘΡΟ 7 - ΑΜΟΙΒΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.....</b>	<b>10</b>
<b>ΑΡΘΡΟ 8 - ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ.....</b>	<b>11</b>
<b>ΑΡΘΡΟ 9 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ .....</b>	<b>12</b>
<b>ΑΡΘΡΟ 10 - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ.....</b>	<b>13</b>
<b>ΑΡΘΡΟ 11 - ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ.....</b>	<b>14</b>
<b>ΑΡΘΡΟ 12 - ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ.....</b>	<b>14</b>
<b>ΑΡΘΡΟ 13 - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ .....</b>	<b>15</b>
<b>ΑΡΘΡΟ 14- ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ .....</b>	<b>15</b>
<b>ΑΡΘΡΟ 15 - ΑΝΑΣΤΟΛΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ &amp; ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.....</b>	<b>16</b>
<b>ΑΡΘΡΟ 16 - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .....</b>	<b>16</b>
<b>ΑΡΘΡΟ 17 - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.....</b>	<b>16</b>
<b>ΑΡΘΡΟ 18 - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ.....</b>	<b>18</b>
<b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ</b> Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.	
<b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ - ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ</b> Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.	
<b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΟΥ .....</b> Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.	
<b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ.....</b> Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.	
<b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ .....</b> Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.	
<b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6: ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΟΥ .....</b> Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.	

**ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Ν-ΧΧ.ΥΥ****«Τίτλος».**

Στον Μοσχάτο, Αττικής σήμερα <ημέρα> την χ<sup>η</sup> του <μηνός> του έτους 2020, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι:

**Αφενός**

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «**ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.**», (ΦΕΚ 3187/τ.Β/30-11-2012) με δ.τ «ΚΤΠ Α.Ε.», που εδρεύει στο Μοσχάτο, στην οδό Χανδρή αριθμός 3, έχει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 999983307, υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Πειραιά και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Σταύρο Ασθενίδη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της, δυνάμει της απόφασης της υπ' αριθμ. ΧΧΧΧΧΧ Συνεδρίασης του Διοικητικού της Συμβουλίου και η οποία αποκαλείται στο εξής «**Εταιρία**».

**και αφετέρου**

Η ένωση των εταιριών αποτελούμενη από ή εταιρεία :

1. Την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «**ΧΧΧΧΧ**» με δ.τ. «**ΧΧΧΧΧ**», που εδρεύει ....., Τ.Κ. ...., έχει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου ΑΦΜ: ....., υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. ....,
2. Την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «**ΧΧΧΧΧ**» με δ.τ. «**ΧΧΧΧΧ**», που εδρεύει ....., Τ.Κ. ...., έχει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου ΑΦΜ: ....., υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. ....,

εκπροσωπούμενη (η Ένωση Εταιριών) για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης από τον ....., δυνάμει του από ..... και υπ' αριθ. .... Συμβολαιογραφικού εγγράφου – Συμφωνητικό Συνεργασίας και Ειδικού Πληρεξουσίου της Συμβολαιογράφου ..... και η οποία (Ένωση Εταιριών ή εταιρεία), και αποκαλείται στο εξής "**Ανάδοχος**".

**αφού έλαβαν υπόψη:**

1. Τις διατάξεις του Κανονισμού Προμηθειών της Εταιρίας, που κυρώθηκε με την 263/24.04.2002 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 528/29.04.2002/τ.Β') και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. Β' αυτού.
2. Τον ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 - 2013» (ΦΕΚ 267/Α/03-12-2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ 'περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης των δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών', όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τον ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Την υπ' αρ. Ε (2007) 5528/09-11-2007 απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» για κοινωνική ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

6. Το Ν.4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014).
7. Η υπ' αριθ. 1263 Σύμβαση Συμφωνία Πλαίσιο για το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Τηλεπικοινωνιακές Νησίδες 1-8».
8. Την υπ' αρ. .... Απόφαση της ΚτΠ Α.Ε. με θέμα: 'Πρόσκλησης υποβολής Προσφορών για τη σύναψη της Εκτελεστικής Σύμβασης, της υπ' αρ.: ....., Συμφωνίας Πλαίσιο για το έργο: «.....».,.
9. Την υπ' αριθμ. πρωτ . ΚτΠ ΑΕ ..... προσφορά του αναδόχου.
10. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΚτΠ ΑΕ ..... απόφαση της ΚτΠ ΑΕ με θέμα: Κατακύρωση της Πρόσκλησης της Εκτελεστικής Σύμβασης, της υπ' αρ.: ....., Συμφωνίας Πλαίσιο για το έργο: «.....».,.
- .

**συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:**

**ΑΡΘΡΟ 1 – ΟΡΟΛΟΓΙΑ**

<b>Αντίκλητος</b>	Το πρόσωπο που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Εταιρίας με αυτόν και αυτός με υπεύθυνη δήλωσή του αποδέχθηκε το διορισμό αυτό.
<b>Αναθέτουσα Αρχή</b>	Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.
<b>ΕΕΠΣ</b>	Επιτροπή Εποπτείας Προγραμματικής Συμφωνίας
<b>ΕΠΠΕ</b>	Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου
<b>Επίσημη γλώσσα της Σύμβασης</b>	Επίσημη γλώσσα της Σύμβασης είναι η ελληνική. Η Προσφορά και η Σύμβαση είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα..
<b>Έργο</b>	Το σύνολο του υπό ανάθεση Έργου
<b>Κανονισμός Προμηθειών</b>	Ο Κανονισμός Δημοπράτησης, Ανάθεσης και Εκτέλεσης, Έργων Υπηρεσιών και Προμηθειών της ΚτΠ Α.Ε. (ΦΕΚ 528/Β/29-04-2002)
<b>Κύριος του Έργου</b>	Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
<b>Προϋπολογισμός Έργου</b>	Η εκτιμώμενη από την Εταιρία δαπάνη για την υλοποίηση του Έργου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
<b>Σύμβαση</b>	Το παρόν συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για το σύνολο του Έργου, δηλαδή μεταξύ της Εταιρίας ως Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου του Έργου.
<b>Συμβατικά τεύχη</b>	Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Εταιρίας και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος: α. την παρούσα Σύμβαση, β. τη Συμφωνία Πλαίσιο γ. τον Κανονισμό Προμηθειών της Εταιρίας δ. την Προσφορά του Αναδόχου ε. την Διακήρυξη
<b>Συμβατικό Τίμημα</b>	Το συνολικό τίμημα της Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
<b>Τμηματική παραλαβή παραδοτέων</b>	Προσωρινή παραλαβή των εκάστοτε παραδοτέων
<b>Οριστική Παραλαβή</b>	Ολοκλήρωση όλων των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου

**ΑΡΘΡΟ 2 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Με την παρούσα, η Εταιρία αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση του έργου: «.....», στο εξής «Έργο».

Αντικείμενο του έργου είναι η .....

Το Έργο θα υλοποιηθεί σύμφωνα με:

- α) τα όσα αναφέρονται στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (1) έως (6)**, της παρούσας, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής και
- β) την υπ. αριθμ. πρωτ. ΚτΠ Α.Ε ..... Προσφορά του Αναδόχου, σε συνδυασμό με τους όρους της υπ. αριθμ. πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. .... Πρόσκλησης, και της υπ. αριθμ. πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. .... Απόφαση Κατακύρωσης αποτελέσματος από την Εταιρία.

**ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Ο χρόνος υλοποίησης του Έργου ορίζεται σε **σαράντα έναν (41) μήνες, μη συμπεριλαμβανομένων των χρόνων παραλαβής**, αρχόμενος από την ημέρα υπογραφής της. Η ίδια ως άνω ημερομηνία προσδιορίζει και την έναρξη υλοποίησης του Έργου από τον Ανάδοχο.

Στον ανωτέρω χρόνο υλοποίησης δεν περιλαμβάνεται η διαδικασία επανυποβολής παραδοτέων που ορίζεται στο **άρθρο 5** της παρούσας.

Ήτοι, η συνολική διάρκεια της σύμβασης υπολογίζεται ως το άθροισμα του χρόνου υλοποίησης και του χρόνου που θα απαιτηθεί για την παραλαβή των ενδιάμεσων φάσεων και της οριστικής παραλαβής με βάση τη διαδικασία επανυποβολής παραδοτέων που ορίζεται στο **άρθρο 5**.

Σε κάθε περίπτωση, η διάρκεια δύναται να προσαρμοστεί ούτως ώστε η υλοποίηση του έργου να πληροί τους κανόνες επιλεξιμότητας του εκάστοτε Επιχειρησιακού Προγράμματος.

**ΑΡΘΡΟ 4 - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ-ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ-ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ**

Η εκτέλεση & παράδοση του Έργου θα πραγματοποιηθεί με βάση το Χρονοδιάγραμμα του Έργου, όπως αυτό προσδιορίζεται αναλυτικά στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (4)** της παρούσας σύμβασης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής καθώς και σύμφωνα με τους όρους της υπ. αριθμ. πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. .... Προσφοράς του Αναδόχου, σε συνδυασμό με τους όρους της υπ. αριθμ. πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. .... Πρόσκλησης.

Τα Παραδοτέα του Έργου προσδιορίζονται αναλυτικά στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (2)**.

Επιπλέον, η προτεινόμενη προσέγγιση αναφορικά με την οργάνωση του Έργου σε Φάσεις και Παραδοτέα, περιλαμβάνεται και στην προσφορά του Αναδόχου.

Συμφωνείται ότι στην περίπτωση που θα προκύψει επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος του Έργου, δεν θα υπάρξει πρόσθετη αμοιβή για τον Ανάδοχο, εφόσον δεν τροποποιηθεί το αντικείμενο εργασιών του.

## **ΑΡΘΡΟ 5 - ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ**

Η παρακολούθηση και η παραλαβή του αντικειμένου της Εκτελεστικής Σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με το Άρθρο 28 του Κανονισμού Προμηθειών από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) η οποία θα συγκροτηθεί με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας. Η ΕΠΠΕ παρακολουθεί την πορεία των εργασιών σε όλο το διάστημα εξέλιξης της Σύμβασης και είναι αρμόδια για την έγκριση, πιστοποίηση και εισήγηση για την παραλαβή όλων των Παραδοτέων και της Σύμβασης συνολικά. Καθ' όλη τη διάρκεια εξέλιξης της Σύμβασης, η ΕΠΠΕ συνεργάζεται με τον Ανάδοχο για το Συντονισμό και την παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης των προδιαγεγραμμένων από την Σύμβαση εργασιών. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την ΕΠΠΕ για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα παραδοτέα, αλλά και το σύνολο του Έργου, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Τα παραδοτέα διαβιβάζονται στην ΕΠΠΕ, η οποία εξετάζει και διαβιβάζει εγγράφως τις παρατηρήσεις της στον Ανάδοχο εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήψης τους. Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφωθεί με τις παρατηρήσεις της ΕΠΠΕ εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη παρατηρήσεων και να επανυποβάλλει τα παραδοτέα καταλλήλως διορθωμένα και συμπληρωμένα.

Η διαδικασία της επανυποβολής μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι 2 φορές με τις ίδιες προθεσμίες.

Σε κάθε περίπτωση και σε οποιοδήποτε σημείο της εξέλιξης της Σύμβασης, εάν η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής διαπιστώνει μη συμμορφώσεις με τους όρους της Σύμβασης και τις τιθέμενες προδιαγραφές, ενημερώνει για αυτές την Εταιρεία δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη γνωστοποίηση των σχετικών ευρημάτων. Εφ' όσον διαπιστωθεί η διατήρηση των μη συμμορφώσεων και μετά τις διορθωτικές ενέργειες του Αναδόχου, παράλειψη διορθωτικών ενεργειών ή πρόθεση παραπλάνησης της Εταιρείας, τότε η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής μπορεί να εισηγηθεί την έναρξη των διαδικασιών για την κήρυξη του Αναδόχου ως έκπτωτου, οπότε και εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στα άρθρα 29 και 30 του Κανονισμού Προμηθειών.

Εάν κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Σύμβασης ζητηθούν από τον Ανάδοχο πληροφορίες, διευκρινήσεις κ.λ.π η ΕΠΠΕ θα ανταποκρίνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα εκτιμώντας το επείγον του αιτήματος. Τόσο τα ερωτήματα από τον Ανάδοχο, όσο και οι διευκρινίσεις από την ΕΠΠΕ θα δίδονται εγγράφως.

Η ΕΠΠΕ του Έργου εισηγείται:

1. Την παραλαβή του Παραδοτέου χωρίς την Παρακράτηση από την Αμοιβή του, αν κρίνει ότι αυτό δεν παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους όρους της Εκτελεστικής Σύμβασης.
2. Την παραλαβή του Παραδοτέου με Παρακράτηση επί της αμοιβής του, αν κρίνει ότι το παραδοτέο μετά τη διαδικασία διόρθωσης και επανυποβολής που περιγράφεται ανωτέρω, παρουσιάζει ακόμη παρεκκλίσεις από τους Όρους της Εκτελεστικής Σύμβασης που δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα του να χρησιμοποιηθεί.
3. Την απόρριψη του Παραδοτέου αν μετά τη διαδικασία διόρθωσης και επανυποβολής που περιγράφεται ανωτέρω, αυτό παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους όρους της Εκτελεστικής Σύμβασης που επηρεάζουν την καταλληλότητα του να χρησιμοποιηθεί.

Στις περιπτώσεις (1) και (2) η ΕΠΠΕ συντάσσει πρωτόκολλο τμηματικής παραλαβής ενώ στην περίπτωση (3) συντάσσει πρωτόκολλο απόρριψης.

Η παραλαβή γίνεται υποχρεωτικά μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται στην παρούσα. Σε περίπτωση που η τμηματική ή οριστική παραλαβή δεν πραγματοποιηθεί από την ΕΠΠΕ εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της Εταιρείας, τεκμαίρεται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων της Εταιρείας. Αν η παραλαβή συντελεστεί αυτοδίκαια και διαπιστωθούν εκ των υστέρων διαφορές στο Παραδοτέο ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να επιστρέψει το μέρος του συμβατικού τιμήματος που τυχόν καταβλήθηκε για το παραδοτέο αυτό και η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει αυτό από το συμβατικό τίμημα και από τις εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης. Πριν την επιστροφή του μέρους του συμβατικού τιμήματος η εταιρεία οφείλει να θέσει στον Ανάδοχο και προθεσμία προς επανόρθωση των διαφορών.

Η οριστική παραλαβή του αντικειμένου της Σύμβασης θα πραγματοποιηθεί το αργότερο σε ένα (1) μήνα μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου της Σύμβασης με τη Σύνταξη Πρωτοκόλλου οριστικής Παραλαβής υπό την προϋπόθεση ότι έχουν παραληφθεί όλα τα παραδοτέα του Αναδόχου και τυχόν επιπλέον τροποποιήσεις στα

παραδοτέα που επιβάλλονται από τις ανάγκες που ανέκυψαν κατά την εξέλιξη της Σύμβασης, εφόσον ζητήθηκαν τέτοιες τροποποιήσεις από την Εταιρεία.

Τα πρωτόκολλα απόρριψης/παραλαβής διαβιβάζονται από την ΕΠΠΕ προς το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας.

Ο χρόνος παράδοσης του συνόλου των παραδοτέων και των υπηρεσιών, καθώς και οι επιμέρους προθεσμίες που καθορίζονται στην Σύμβαση μπορεί να παραταθούν με απόφαση της Εταιρείας, κατόπιν σχετικού εγγράφου αιτήματος του Αντισυμβαλλομένου, το οποίο υποβάλλεται τουλάχιστον είκοσι (20) ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις δέκα (10) ημέρες πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης ή της τμηματικής προθεσμίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 29 του Κανονισμού Προμηθειών της Εταιρείας. Σε περίπτωση που λήξει ο Συμβατικός χρόνος παράδοσης και δεν υποβλήθηκε εγκαίρως αίτημα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος παράδοσης χωρίς ο Ανάδοχος να παραδώσει το Παραδοτέο ή να παράσχει τις προβλεπόμενες υπηρεσίες ή τμήμα αυτών, ο Ανάδοχος εκτός των ποινικών ρητρών που υποχρεούται να καταβάλει και οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 6 της παρούσας δύναται να κηρυχτεί έκπτωτος σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών.

Σε περίπτωση εκπτώσεως του Αναδόχου η Εταιρεία δικαιούται κατά την κρίση της, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν τίμημα.

Ο Ανάδοχος στο πλαίσιο της Σύμβασης θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στην Έδρα των Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης.

Ο τόπος παράδοσης των παραδοτέων – Αναφορών Εργασιών του Αναδόχου Αναδόχου που αφορούν το αντικείμενο των Εκτελεστικών Συμβάσεων είναι η Έδρα της Εταιρείας, η μορφή παράδοσης είναι ηλεκτρονική και έντυπη.

#### **ΑΡΘΡΟ 6 - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ- ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ**

Η παράδοση και η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου όπως περιγράφονται αναλυτικά στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (4)** της παρούσας.

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης Φάσης της Σύμβασης ή του συνόλου του έργου από υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας με υπαιτιότητα του Αντισυμβαλλομένου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα παρακάτω:

Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και τα παραδοτέα δεν παραδοθούν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης ίση με το 20% του μέσου ημερήσιου κόστους του Υποέργου.

Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Εταιρίας.

Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της της Εκτελεστικής Σύμβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Κανονισμού Προμηθειών.

Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στην κάθε επιμέρους Σύμβαση (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις.

Οι ως άνω ρήτρες καθυστέρησης και με τους ίδιους όρους επιβάλλονται στην περίπτωση υπέρβασης τυχόν τμηματικών προθεσμιών ή μη ολοκλήρωσης φάσεων ή μη παράδοσης παραδοτέων όπως περιγράφονται στο χρονοδιάγραμμα της Εκτελεστικής Σύμβασης, από υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων επιβάλλονται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρίας και παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του Αναδόχου ή καταβάλλονται από τον ίδιο ή καταπίπτουν από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Εκτελεστικής Σύμβασης.

Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές προθεσμίες μόνο αν το σύνολο των φάσεων της εκτελεστικής σύμβασης περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία που προβλέπεται στο οριστικό χρονοδιάγραμμα.

Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί. Σε περίπτωση επέκτασης του χρονοδιαγράμματος της Σύμβασης, οι ποινικές ρήτρες θα εξακολουθούν να υπολογίζονται βάσει του αρχικού χρονοδιαγράμματος της Σύμβασης.

Σε περίπτωση Ένωσης οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στα μέλη της Ένωσης, τα οποία συμφωνείται να ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Οι ως άνω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται σε όλα τα μέλη της Ένωσης.

Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η εταιρία δικαιούται, κατά την κρίση της, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα.

Για την απόρριψη παραδοτέων και την αντικατάσταση αυτών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 28 του Κανονισμού Προμηθειών.

Ρητά συμφωνείται μεταξύ των μερών, ότι τα ποσά που τυχόν καταβληθούν λόγω ποινικών ρητρών δεν συμψηφίζονται με τις τυχούσες καταπίπτουσες εγγυητικές επιστολές.

#### **ΑΡΘΡΟ 7 - ΑΜΟΙΒΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ**

Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την Εταιρία στον Ανάδοχο ανέρχεται στο ποσό των ..... (XXXX €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% [Τίμημα χωρίς ΦΠΑ: XXXX€, Φ.Π.Α.: XXXXX €].

Επισημαίνεται η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος βάσει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Από την πληρωμή παρακρατούνται οι τυχόν ποινικές ρήτρες-εκπτώσεις, ο φόρος εισοδήματος και οι τυχόν τόκοι προκαταβολής.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως υποχρεούται στις ακόλουθες κρατήσεις:

Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4013/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η ανωτέρω υπέρ τρίτων κράτηση υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.»

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση του Έργου, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Εταιρίας. Ο ανάδοχος παραιτείται ρητά από τυχόν μελλοντική αξίωσή του από το άρθρο 388 Α.Κ. για το οποίο επιπλέον δηλώνει ότι αναλαμβάνει τον συγκεκριμένο κίνδυνο για το συγκεκριμένο έργο και τη συγκεκριμένη σύμβαση, άλλως παραιτείται από τυχόν σχετική ενδεχόμενη αξίωσή του.

Η Αναλυτική κατάσταση κόστους ανά είδος / υπηρεσία παρουσιάζεται στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (6)** της παρούσας σύμβασης ως ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Η συνολική αμοιβή θα καταβληθεί στον Ανάδοχο σύμφωνα με τον επιλεχθέντα Τρόπο Πληρωμής και εφόσον προηγουμένως προσκομίζονται τα σχετικά παραδοτέα και μετά τη σύνταξη σχετικών πρωτοκόλλων ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής αυτού από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ).

Για την πληρωμή της Εταιρίας προς τον Ανάδοχο απαιτούνται σωρευτικά τα κάτωθι δικαιολογητικά :

- α) Πρωτόκολλο παραλαβής.
- β) Τιμολόγιο του Αναδόχου.
- γ) Βεβαίωση του Αναδόχου που να συσχετίζει το τιμολόγιο με παραδοτέο/α, με αντίστοιχη αναφορά στο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο
- δ) Εξοφλητική απόδειξη του Αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
- ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης.

Οι καταβολές των παραπάνω πληρωμών θα πραγματοποιηθούν εφόσον διασφαλιστεί η χρηματοδότηση του έργου από τον Φορέα Χρηματοδότησης και καταβληθεί από τον τελευταίο, τμηματικά ή ολικά, το σύνολο του συμβατικού τιμήματος της παρούσας στην Εταιρία. Η εταιρία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τη χρηματοδότηση του έργου.

Όλα τα τιμήματα της παρούσας Σύμβασης, παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης του Έργου.

Η Εταιρία δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.

Όλα τα έξοδα ταξιδιών, διαμονής, διατροφής, εκπαίδευσης, κτλ. σχετικά με την υλοποίηση της Παρούσας Σύμβασης, (στα παραπάνω δεν συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα του προσωπικού ή μελών της Εταιρίας ή του Φορέα), ακόμη και αυτών που θα προκύψουν από πιθανές τροποποιήσεις ή οποιεσδήποτε αλλαγές επί της Σύμβασης, είναι ευθύνη του Αναδόχου.

Η Εταιρία μπορεί να αναστείλει ανά πάσα στιγμή τις πληρωμές που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, σε περίπτωση που δεν έχουν προσκομιστεί τα αναγκαία δικαιολογητικά έως την ημερομηνία προσκόμισης τους.

#### **ΑΡΘΡΟ 8 - ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ**

Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Ανάδοχος κατέθεσε στην Εταιρία τις κάτωθι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης:

1. Με αριθμό ..... εγγυητική επιστολή της τράπεζας, ποσού ..... (..... €), ισχύος μέχρι την XX.XX.201X.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αντικαθιστά με νέα ισόποσης αξίας εγγυητική καλής εκτέλεσης, ένα μήνα πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της, εφόσον το έργο δεν έχει παραληφθεί οριστικά, ποιοτικά και ποσοτικά. Ο χρόνος ισχύος της νέας εγγυητικής επιστολής θα είναι τουλάχιστον ίσος του εναπομείναντος χρονικού διαστήματος μέχρι την ολοκλήρωση του έργου, σύμφωνα με το ισχύον χρονοδιάγραμμα της Εκτελεστικής Σύμβασης. Η εν λόγω διαδικασία επαναλαμβάνεται, όσες φορές απαιτηθεί.

Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου, ύστερα από την έγγραφη εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους και σύμφωνα με οριζόμενα στο άρθρο 15 του Κανονισμού Προμηθειών της Εταιρίας.

Επισημαίνεται ότι η διάρκεια των εγγυητικών καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι σύμφωνη με τα παραπάνω ορόσημα.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Εταιρίας με την έγγραφη ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον Ανάδοχο σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της παρούσας ή/και της Πρόσκλησης και

σε διάστημα τριών ημερών από την ειδοποίηση αυτής για επικείμενη κατάπτωση. Στην περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης καλής εκτέλεσης η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας σύμφωνα με το άρθρο 17 της παρούσας σύμβασης.

#### ΑΡΘΡΟ 9 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή της παρούσας τεκμαίρεται ότι έχει πλήρη γνώση του συνόλου των συνθηκών εκτέλεσης του αντικειμένου της παρούσας και των αντιστοίχων κινδύνων. Τεκμαίρεται επίσης ότι αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και αληθινό για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική έρευνα (τεχνικο-οικονομική) που πραγματοποίησε πριν την κατάθεση των προσφορών του. Τυχόν παράλειψη ή πλημμέλεια στην ενημέρωση του ή τυχόν διακυμάνσεις της αγοράς δεν τον απαλλάσσουν από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και την εντεύθεν ευθύνη από το νόμο και τη σύμβαση.

Ο Ανάδοχος φέρει την ευθύνη καλής και άρτιας εκτέλεσης του συνόλου του έργου. Ευθύνεται δε για κάθε είδους ζημία, βλάβη ή μείωση αξίας από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχεται, εκτός και αν δεν οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του Αναδόχου. Ευθύνεται δε παράλληλα και για όποια ουσιαστική ή επουσιώδη φανερά ή κρυμμένα τυχόν ελαττώματα, τόσο κατά το χρόνο παράδοσης του έργου όσο και για την περίοδο εγγύησης μετά την παράδοση. Επίσης εγγυάται απόλυτα την ύπαρξη και συμβατότητα των συμφωνημένων ιδιοτήτων του έργου, όπως αυτές καθορίστηκαν με βάση τους όρους των υπ. αριθμ. πρωτ. .... Προσφοράς του Αναδόχου, σε συνδυασμό με τους όρους της υπ. αριθμ. πρωτ. ΚΤΠ Α.Ε. .... Πρόσκλησης.

Ο Ανάδοχος του έργου καλείται να προσφέρει και υπηρεσίες όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο κεφάλαιο Α.2 Παραδοτέα Εκτελεστικής Σύμβασης και Α.3 «Χρονοδιάγραμμα Εκτελεστικής Σύμβασης» της Πρόσκλησης καθώς και στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (2)** της παρούσας.

Καθ' όλη τη διάρκεια του Έργου ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Εταιρία και τα αρμόδια όργανα αυτής, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιασδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του Έργου.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε συνεδριάσεις και συναντήσεις που αφορούν το Έργο (τακτικές και έκτακτες), σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη και την προσφορά του, παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει το Έργο, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας και των παραρτημάτων αυτής, εκτελώντας προσηκόντως όλες τις επιμέρους εργασίες, που αυτό περιλαμβάνει, διαθέτοντας Ομάδα Έργου με την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύμβασης.

Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (5)** της παρούσας, επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Εταιρίας ή των εκάστοτε υποδεικνυόμενων από αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, η Εταιρία δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων.

Αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, κατόπιν αιτήματός του, κατά την διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει μετά από έγκριση της Εταιρίας και μόνον με άλλο πρόσωπο αντίστοιχων προσόντων και εμπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Εταιρία εγγράφως, τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν την αντικατάσταση αναφέροντας τους λόγους αυτής.

Ειδικότερα, η Εταιρία δύναται :

α) Εντός της ίδιας προθεσμίας να εγκρίνει εγγράφως την προτεινόμενη αντικατάσταση.

β) Εντός της προθεσμίας αυτής να απορρίψει την προτεινόμενη αντικατάσταση, ζητώντας από τον Ανάδοχο να προτείνει άμεσα άλλο πρόσωπο.

Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν τη συνεργασία τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό διάστημα, μέχρι την αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και αφ' ετέρου να αντικαταστήσει άμεσα τους αποχωρήσαντες συνεργάτες, με άλλους ανάλογης εμπειρίας και προσόντων μετά από έγκριση της Εταιρίας, τηρώντας τους περιορισμούς που αναφέρονται ανωτέρω.

Ο Ανάδοχος εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση και το Νόμο και σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από μέλη της Ομάδας Έργου, που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιοσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνον αυτός προς αποκατάστασή της.

Ο Ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Εταιρίας.

Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιοσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα.

Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου προκύπτουν αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα ενεργειών, τότε οι αλλαγές αυτές θα υποβάλλονται ως εισηγήσεις στην Εταιρία, η οποία θα τις εγκρίνει κατά περίπτωση ή θα τις απορρίπτει.

#### **ΑΡΘΡΟ 10 - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ**

Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της παρούσας συμφωνίας ή της Πρόσκλησης ή της προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Εταιρία ή και τον Κύριο του έργου ή και το Ελληνικό Δημόσιο, για κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν τη παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος του ποσού της σύμβασης.

Η Εταιρία απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του έργου.

Ρητά συνομολογείται ότι το ποσό της εγγύησης που χορηγούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα άρθρα 8 της παρούσας, δεν εξαντλούν την ευθύνη του Αναδόχου να αποζημιώσει την Εταιρία, τον Κύριο του έργου ή και το ελληνικό Δημόσιο σε περίπτωση που συνεπεία αθετήσεως κάποιου όρου της παρούσας εκ μέρους αυτού, προξηνηθούν οικονομικές ή μη περιουσιακές ζημιές στους ως άνω.

Ο Ανάδοχος αποζημιώνει την Εταιρία ή και τον Κύριο του έργου σε περίπτωση οποιασδήποτε αγωγής, απαίτησης ή διαδικασίας κατά της Εταιρίας ή και του Κυρίου του έργου εκ μέρους τρίτων για κάθε είδους ζημιές που προκλήθηκαν από οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη του αναδόχου κατά την εκτέλεση της σύμβασης ή από τυχόν ελαττώματα του έργου, ακόμη και μετά την παράδοσή του, ή από την έλλειψη συμφωνημένων ιδιοτήτων αυτού.

Εάν η ως άνω απαίτηση του τρίτου εγερθεί κατά της Εταιρίας πριν τη λήξη της σύμβασης, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει από την αμοιβή του Αναδόχου το ύψος της απαίτησης του τρίτου μέχρι την τελεσίδικη δικαστική κρίση.

Επίσης η Εταιρία κατά την κρίση της αντί της άνω παρακρατήσεως μπορεί να ζητήσει από τον Ανάδοχο να καταθέσει ισόποση εγγυητική επιστολή της οποίας η ισχύς θα είναι μέχρι την τελεσίδικη δικαστική κρίση

**ΑΡΘΡΟ 11 - ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ**

Ο Ανάδοχος μετά την ανάθεση του έργου δεν έχει δικαίωμα να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο του έργου υπεργολαβικά σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο δεν είχε συμπεριλάβει στις προσφορές του, εί μη μόνον υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 17 κατωτέρω.

Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας του αναδόχου με υπεργολάβο / υπεργολάβους [π.χ. λόγω περιορισμού κατά οποιονδήποτε τρόπο της δικαιπρακτικής ικανότητας ή πτώχευσης εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, καθώς και σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης ή θέσης σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης, καθώς επίσης και σε περιπτώσεις οιονεί καθολικής διαδοχής (συγχώνευσης κλπ.)], ή από ανάγκες που προκύπτουν από την εγκεκριμένη μελέτη εφαρμογής, η εκτέλεση του έργου θα συνεχίζεται από τον ανάδοχο ή από νέο συνεργάτη / υπεργολάβο συνεπικουρούμενο από πιθανά νέους συνεργάτες / υπεργολάβους με σκοπό την πλήρη υλοποίηση του έργου, μετά από προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Εταιρίας.

Σε κάθε περίπτωση την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του έργου, φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος.

**ΑΡΘΡΟ 12 - ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ**

Καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής και για διάρκεια τουλάχιστον πέντε (5) ετών – εκτός αν άλλως ορίζεται από το νόμο 2472/1997 όπως αυτός ισχύει, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει εμπιστευτικές και να μην γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν εις γνώση του κατά την υλοποίηση του έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης υποχρεούται να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρίας και του Κυρίου του έργου.

Επίσης, υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια ως προς τις εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Εταιρίας ή / και του Κυρίου του έργου. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά στους τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηριστεί από τον Κύριο του έργου ή την Εταιρία ως εμπιστευτικά. Η τήρηση εμπιστευτικών πληροφοριών από τον Ανάδοχο διέπεται από τις κείμενες διατάξεις και το νομοθετικό πλαίσιο και πρέπει να είναι εφάμιλλη της εμπιστευτικότητας που τηρεί ο Ανάδοχος για τον δικό του Οργανισμό και για τις δικές τους πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποφεύγει οποιαδήποτε εμπλοκή των συμφερόντων του με τα συμφέροντα του Κυρίου του έργου ή της Εταιρίας, να παραδώσει με τη λήξη της παρούσας σύμβασης όλα τα στοιχεία, έγγραφα κλπ. που έχει στην κατοχή του και αφορούν στο Φορέα για τον οποίο προορίζεται το Έργο ή / και την Εταιρία, να τηρεί μια πλήρη σειρά των αρχείων και εγγράφων και του λοιπού υλικού που αφορά στην υλοποίηση και διοίκηση του έργου καθώς και στις υπηρεσίες που θα παρέχονται στο πλαίσιο του έργου από αυτόν. Τα αρχεία αυτά πρέπει να είναι εύκολα διαχωρίσιμα από άλλα αρχεία του Αναδόχου που δεν αφορούν το έργο.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει το απόρρητο και τα αρχεία που αφορούν σε προσωπικά δεδομένα ατόμων και που τυχόν έχει στη κατοχή του για την υλοποίηση και παραγωγική λειτουργία του έργου, ακόμη και μετά τη λήξη του Έργου, να επιτρέπει στην Εταιρία, στον Κύριο του έργου και στα άτομα που ορίζονται από την Εταιρία να διενεργούν, κατόπιν έγγραφης αιτήσεως, ελέγχους των τηρουμένων αρχείων προκειμένου να αξιολογηθεί η δυνατότητα υλοποίησης και ολοκλήρωσης του έργου με βάση τα αναφερόμενα στη παρούσα.

Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν εκ του Ν. 4629/2019 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις σχετικές αποφάσεις και οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679.

Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι και οι υπάλληλοι/ συνεργάτες / υπεργολάβοι του γνωρίζουν και συμμορφώνονται με τις παραπάνω υποχρεώσεις. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι σε περίπτωση υπαιτιότητας του Αναδόχου στην μη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων εχεμύθειας, ο Ανάδοχος θα καταβάλλει στην Εταιρία ποινική ρήτρα ίση με το ποσό της αμοιβής του από την παρούσα σύμβαση. Επίσης, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τον Ανάδοχο την αποκατάσταση κάθε τυχόν περαιτέρω ζημίας.

Η Εταιρία δεσμεύεται να τηρεί εμπιστευτικά για δύο χρόνια τα στοιχεία που τίθενται στη διάθεση της από τον Ανάδοχο εάν αφορούν σε τεχνικά στοιχεία ή πληροφορίες και τεχνογνωσία ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

εφόσον αυτά φέρουν την ένδειξη «εμπιστευτικό έγγραφο». Σε καμία περίπτωση η εμπιστευτικότητα δεν δεσμεύει την Εταιρία προς τις αρχές του Ελληνικού Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εμπιστευτικότητα αίρεται αυτοδικαίως σε περίπτωση εκκρεμούς δίκης, ένστασης, διαιτησίας, στο απολύτως αναγκαίο μέτρο και αποκλειστικά για χρήση της από τα μέρη, τους δικαστικούς παραστάτες καθώς και τους δικαστές της διαιτησίας.

### **ΑΡΘΡΟ 13 - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ**

Όλα τα αποτελέσματα-μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το έργο, ο πηγαίος κώδικας (source code) και οι βάσεις δεδομένων καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα, που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο με δαπάνες του έργου, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Εταιρίας και του Κυρίου του έργου (εκτός και εάν ήδη υπάρχουν κατοχυρωμένα πνευματικά δικαιώματα) και τα οποία θα μπορούν να τα διαχειρίζονται και να τα εκμεταλλεύονται (όχι εμπορικά).

Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νόμιμων εκπροσώπων της Εταιρίας και του Κυρίου του έργου κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και εάν βρίσκονται στη κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν στην Εταιρία και στο Κύριο του έργου κατά την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της σύμβασης. Σε περίπτωση αρχείων με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοση τους με έγγραφη τεκμηρίωση και με οδηγίες για την ανάκτηση /διαχείριση τους.

Με την οριστική παραλαβή του έργου τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μεταβιβάζονται από τον Ανάδοχο αυτοδίκαια στην Εταιρία και στον Κύριο του έργου οι οποίοι θα είναι πλέον οι αποκλειστικοί δικαιούχοι επί του έργου και θα φέρουν όλες τις εξουσίες που απορρέουν από αυτό, η οποία σε κάθε περίπτωση παρέχεται ανέκκλητα δια του παρόντος. Ο Ανάδοχος διαβεβαιώνει και εγγυάται ότι ουδείς τρίτος έχει ουδέν δικαίωμα επί του ως άνω έργου και σε κάθε περίπτωση αναλαμβάνει, δεσμεύεται και εγγυάται ότι θα αποκαταστήσει κάθε θετική και αποθετική ζημία και ηθική βλάβη που προκληθεί στην Εταιρία ή/και στον Κύριο του έργου.

Επίσης δεσμεύεται ότι θα αναλάβει τα οποιαδήποτε έξοδα (συμπεριλαμβανομένης και της ενδεχόμενης αποζημίωσης) εναντίον τρίτου μέρους που ισχυρίζεται κυριότητα πνευματικών δικαιωμάτων μέρους ή όλου του έργου.

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διευκολύνει την ανάπτυξη μελλοντικών βελτιώσεων των παραδοτέων, παρέχοντας κάθε στοιχείο και πληροφορία του ζητηθεί για τα παραδοτέα του, για διάστημα έξι (6) μηνών από την οριστική παραλαβή του συνολικού έργου.

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μεταβιβάζονται αυτοδικαίως από τον Ανάδοχο στην Εταιρεία και στον Κύριο του Έργου, με την αποδοχή κάθε συμβατικού Παραδοτέου.

### **ΑΡΘΡΟ 14- ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ**

Κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν θεωρείται ότι παραβιάζει τις συμβατικές του υποχρεώσεις εάν εμποδίζεται να τις εκπληρώσει για λόγους ανωτέρας βίας.

Ως ανωτέρα βία νοείται οποιαδήποτε απρόβλεπτη και έκτακτη κατάσταση ή συμβάν ανεξάρτητο από τον έλεγχο των συμβαλλομένων μερών, το οποίο εμποδίζει ένα από τα μέρη κατά την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων, το οποίο δεν οφείλεται σε παράπτωμα ή αμέλεια από μέρους του (συμπεριλαμβανομένων και των συνεργατών που έχει υποδείξει) και το οποίο δεν θα μπορούσε να αποφευχθεί με την επίδειξη άκρας επιμέλειας.

Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, με απόφαση της Εταιρίας ο χρόνος παράδοσης του έργου μπορεί να μετατεθεί ανάλογα. Η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην Εταιρία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τη σύμβαση, κατά το μέτρο και κατά το χρόνο που τα ως άνω γεγονότα παρεμποδίζουν την εκπλήρωσή τους.

**ΑΡΘΡΟ 15 - ΑΝΑΣΤΟΛΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ & ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει κατά την απόλυτη κρίση της την υλοποίηση μέρους ή του συνόλου της παρούσας ή/και των Εκτελεστικών συμβάσεων με έγγραφη γνωστοποίηση στον Γενικότερο, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει κατά την απόλυτη κρίση της την υλοποίηση μέρους ή του συνόλου της παρούσας με έγγραφη γνωστοποίηση στον Ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του Κανονισμού προμηθειών της Εταιρίας. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση άλλως παραιτείται αυτής. Στην γνωστοποίηση αυτή απλά προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η ημερομηνία έναρξης της καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκεια της. Από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής ο Ανάδοχος απαλλάσσεται εκείνων των συμβατικών υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί.

Γενικότερα, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση της να καταγγείλει / λύσει τη σύμβαση με τον Ανάδοχο μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 33 του Κανονισμού Προμηθειών. Στη περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος πέραν της αμοιβής για το έργο, που έχει εκτελέσει μέχρι του χρόνου της καταγγελίας, δεν δικαιούται να λάβει κανένα επιπλέον ποσό ως αποζημίωση εκτός των παραγγελιών προϊόντων που αποδεδειγμένα έχουν προηγηθεί της καταγγελίας και εφόσον αυτά τελικώς παραληφθούν.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λόγοι για την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος αναστολής μέρους ή του συνόλου της σύμβασης εκ μέρους της εταιρίας δύναται να αποτελούν:

- i. Η αδυναμία εκτέλεσης των υποχρεώσεων της Εταιρίας ή του Κυρίου του έργου που σχετίζονται με την υλοποίηση της σύμβασης.
- ii. Η μη εξασφάλιση χρηματοδότησης του έργου ή η καθυστέρηση καταβολής της αμοιβής του αναδόχου όπως αυτή εξειδικεύεται στο άρθρο 7 – ΑΜΟΙΒΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
- iii. Νομοθετικές ρυθμίσεις που επηρεάζουν ουσιωδώς το αντικείμενο του έργου.

Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ της Εταιρίας και οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης που προβλέπονται στην παρούσα.

Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών.

**ΑΡΘΡΟ 16 - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο του έργου, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυητικές κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.

**ΑΡΘΡΟ 17 - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τη Σύμβαση με βάση τα υψηλότερα επαγγελματικά πρότυπα. Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη συμμόρφωσης με τις νομικές υποχρεώσεις τις οποίες υπέχει, ιδίως όσες απορρέουν από το εργατικό δίκαιο, το φορολογικό δίκαιο και την κοινοτική νομοθεσία.

Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη ανάληψης των αναγκαίων διαβημάτων για την εξασφάλιση των αδειών και εγκρίσεων που απαιτούνται για την εκτέλεση της Σύμβασης βάσει των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που ισχύουν στον τόπο εκτέλεσης της Σύμβασης.

Ο Ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίσει ότι το προσωπικό που εκτελεί τη Σύμβαση διαθέτει τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα και εμπειρία για την εκτέλεση της Σύμβασης.

Σε περίπτωση διαταραχής οφειλόμενης στις ενέργειες ενός μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, το οποίο εργάζεται στις εγκαταστάσεις του έργου, ή σε περίπτωση που τα προσόντα ενός μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου δεν ανταποκρίνονται στα απαιτούμενα από τη Σύμβαση χαρακτηριστικά, ο Ανάδοχος πρέπει να το

αντικαθιστά χωρίς χρονοτριβή. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να ζητεί την αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου, εκθέτοντας τους λόγους της. Τα μέλη της Ομάδας Έργου που θα αντικαταστήσουν τα αποχωρήσαντα μέλη, πρέπει να έχουν τα αναγκαία προσόντα και να είναι ικανά να εκτελέσουν τη Σύμβαση με τους ίδιους συμβατικούς όρους. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε καθυστέρηση στην εκτέλεση της Σύμβασης η οποία οφείλεται στην αντικατάσταση μελών της Ομάδας Έργου.

Εάν κάποιο απρόβλεπτο γεγονός, ενέργεια ή παράλειψη εμποδίζει, άμεσα ή έμμεσα, την εκτέλεση της Σύμβασης, εν μέρει ή εν όλω, ο Ανάδοχος πρέπει αμέσως και με δική του πρωτοβουλία να καταγράφει την κατάσταση και να την αναφέρει στην Εταιρία. Η σχετική έκθεση θα περιγράφει το πρόβλημα, θα αναφέρει την ημερομηνία έναρξής του και τα επανορθωτικά μέτρα που έλαβε ο Ανάδοχος για να εξασφαλίσει την πλήρη τήρηση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος πρέπει να δίδει προτεραιότητα στην επίλυση του προβλήματος και όχι στον καθορισμό των ευθυνών.

Η παρούσα δύναται να τροποποιηθεί ή να συμπληρωθεί μόνο εγγράφως κατόπιν κοινής συμφωνίας των μερών.

Όλοι οι όροι της παρούσας είναι ουσιώδεις, τυχόν ακυρότητα ή ακυρωσία ενός εξ αυτών δεν επιφέρει την ακυρότητα του συνόλου το οποίο ισχύει ως έχει. Τα συμβαλλόμενα μέρη, εφόσον το διαπιστώσουν από κοινού, θα αντικαθιστούν τον τυχόν άκυρο όρο με έγκυρο, που θα διατυπώνουν στα πλαίσια της καλής πίστης έτσι, ώστε να ανταποκρίνεται κατά το δυνατόν περισσότερο, στο σκοπό των συμβαλλομένων που πραγματοποιείται με το παρόν.

Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της σύμβασης, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της εταιρίας, η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας κλπ, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στην Εταιρία τα σχετικά συμφωνητικά σε πρώτη αίτηση αυτής. Σε καμία δε ανάλογη περίπτωση ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε η Εταιρία συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόσωπα.

Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση λόγων που άπτονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση αναδόχου, απομείωση συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κ.λ.π.), η εταιρία δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας.

Η καταβολή που τυχόν γίνει προς την Τράπεζα μετά την αναγγελία ελευθερώνει την Εταιρία απέναντι στην τράπεζα και τον Ανάδοχο άσχετα από την ύπαρξη και το κύρος της αιτίας της εκχωρήσεως.

Ο Κανονισμός προμηθειών της Εταιρίας, η υπ' αριθμ. πρωτ. 8263/13-06-2016 προσφορά του Αναδόχου αποτελούν συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη:

α) Η παρούσα σύμβαση με τα επισυναπτόμενα σε αυτήν Παραρτήματα τα οποία αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος της

β) Ο Κανονισμός προμηθειών της Εταιρίας

γ) Η υπ' αριθμ. 1263 Συμφωνία Πλαίσιο για το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Τηλεπικοινωνιακές Νησίδες 1-8».

δ) Η με αριθμ. πρωτ. ΚΤΠ Α.Ε ..... προσφορά του Αναδόχου

ε) Η υπ' αριθμ. πρωτ. .... απόφαση Πρόσκλησης, της ΚΤΠ ΑΕ.,

Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ' όψιν για την ερμηνεία των όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση.

Αντίκλητοι του Αναδόχου, στους οποίους μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από την Εταιρεία / Ένωση εταιρειών ή/και τον Κύριο του έργου προς τον Ανάδοχο ορίζονται με την παρούσα οι κ.κ ..... του ..... και ..... του ..... Η κοινοποίηση εγγράφων από την Εταιρία στον Ανάδοχο θα γίνεται ταχυδρομικά στην διεύθυνση οδός αρ. τ.κ., στα τηλ ή με φαξ στο , e-mail:

**ΑΡΘΡΟ 18 - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ**

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ως προς το κύρος, την ερμηνεία και την εκτέλεση της Σύμβασης αυτής και τις αξιώσεις που γεννώνται από αυτήν θα επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια της έδρας της Εταιρίας. Εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνετάγη το παρόν σε δύο πρωτότυπα, ένα έλαβε έκαστο συμβαλλόμενο μέρος.

**ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ**

**Για την**  
**ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.**

**Για την**  
**Εταιρεία ή Ένωση Εταιριών**  
**«.....»**

.....  
**Διευθύνων Σύμβουλος**

.....  
**Νόμιμος Εκπρόσωπος**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ - ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΟΥ**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6: ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΟΥ**

**C.4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Η αναλυτική λίστα (σε μορφή excel) των φορέων με το σύνολο της πληροφορίας για κάθε φορέα συνοδεύει την παρούσα Πρόσκληση και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΚτΠ ΑΕ ([www.ktpae.gr](http://www.ktpae.gr)).

**C.4.1 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ**

ΛΙΣΤΑ ΦΟΡΕΩΝ ΣΥΖΕΥΞΙΣ II ΝΗΣΙΔΑΣ 1 - ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ Ν-1.6						
ID	ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ	ΝΟΜΟΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ	ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ MAN	HOTSPOT
56	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεγάλος	Μεγάλος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
739	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μεγάλος	Μεγάλος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
740	ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μεσαίος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
743	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
1091	Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
2370	ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μεσαίος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΝΑΙ
2371	ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΝΑΙ
2372	ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΝΘΟΥΣΑΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
2373	ΚΕΠ ΓΕΡΑΚΑ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
2374	ΚΕΠ ΠΑΛΛΗΝΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
2375	ΚΕΠ ΑΝΘΟΥΣΑΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
2376	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
2377	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
2378	1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
2379	2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
2380	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
2381	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΝΘΟΥΣΑΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
2383	ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
2384	ΚΑΠΗ ΓΕΡΑΚΑ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
2385	ΚΑΠΗ ΠΑΛΛΗΝΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
2386	ΚΑΠΗ ΑΝΘΟΥΣΑΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
2387	ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
2388	Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
2389	Β' ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
2390	ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ

2391	Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
2392	Β' ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
2393	2ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
2394	ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΝΤΖΑΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
2395	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΝΑΙ
2396	1ο ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΡΑΚΑ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΝΑΙ
2397	2ο ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΡΑΚΑ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΝΑΙ
2398	4ο ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΡΑΚΑ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΝΑΙ
2399	ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
2400	"ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ "ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥ"	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
2401	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Κ.Ε.Ε.Τ. - ΠΡΩΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΑΜΠΑ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
2546	7551 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
2563	8415 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ/ Α' ΤΟΠΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
2591	8482 ΡΑΦΗΝΑΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
2592	8484 ΣΠΑΤΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
2594	8489 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
2874	Β' ΚΑΙ Ε' ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΘΗΝΩΝ-ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (πρ. Τμ. Αγ. Παρασκευής)	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
3002	ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) - ΤΕΕΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
3016	ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) - ΠΔΕΕΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΕΕΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, ΤΕΥΑΕ Α' ΤΟΜΕΑ & ΤΕΥΑΕ Β' ΤΟΜΕΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
3532	Κεντρική Υπηρεσία + Περιφερειακή Δ/ση Αττικής	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
3552	ΕΛΓΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
3688	ΥΠ.ΕΠ.ΕΛ.ΣΥΝ. στο ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
3696	ΥΠ.ΕΠ.ΕΛ.ΣΥΝ. στο ΥΠ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ)	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΝΑΙ
3697	ΥΠ.ΕΠ.ΕΛ.ΣΥΝ. στο ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡ.ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΝΑΙ
3698	ΥΠ.ΕΠ.ΕΛ.ΣΥΝ. στο ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
3699	ΥΠ.ΕΠ.ΕΛ.ΣΥΝ. στο ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
3701	ΥΠ.ΕΠ.ΕΛ.ΣΥΝ. στον ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΩΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
3769	ΑΠΟΘΗΚΗ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
3963	Σιδηροδρομικός Σταθμός Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
3978	Σιδηροδρομικός Σταθμός Κάντζας - Παιανίας	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
4016	Σιδηροδρομικός Σταθμός Παλίνης	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ

4021	Σιδηροδρομικός Σταθμός Πεντέλης	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
4022	Σιδηροδρομικός Σταθμός Πλακεντίας	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
4232	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
4236	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
4420	ΚΤΗΡΙΟ ΥΠΕΝ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 17	ΑΘΗΝΩΝ	Μεγάλος	Μεγάλος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
4421	ΚΤΗΡΙΟ ΥΠΕΝ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 119	ΑΘΗΝΩΝ	Μεγάλος	Μεγάλος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
4422	ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
4426	ΚΤΗΡΙΟ ΥΠΕΝ ΠΑΝΟΡΜΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
4482	ΚΠΑ2 ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΝΑΙ
4489	ΚΠΑ2 ΠΑΛΛΗΝΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΝΑΙ
4492	ΚΠΑ2 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΝΑΙ
4517	ΕΠΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
4679	ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
4680	ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΠΑΤΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
4682	"ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ""ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΚΑΣ"""	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
4683	Κ.Α.Π.Η. Σπάτων	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
4684	Κ.Α.Π.Η. Σπάτων (παράρτημα)	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
4685	ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
4686	ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
4688	ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
4689	ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ "Η ΑΡΤΕΜΙΣ "	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
4690	"ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ""Ο ΞΕΝΟΦΩΝ"""	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
4691	ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
4692	ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
4693	Α' Κ.Α.Π.Η. Αρτέμιδος	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
4694	Β' Κ.Α.Π.Η. Αρτέμιδος	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
4841	Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού (Έδρα)	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΝΑΙ
4842	Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού (Κατάστημα Νέου Ψυχικού)	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΝΑΙ
4843	Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού (Κατάστημα Φιλοθέης)	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
4844	Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού (Κ.Ε.Π. Ψυχικού)	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΝΑΙ
4845	Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού (Κ.Ε.Π. Νέου Ψυχικού)	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
4846	Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού (Κ.Ε.Π. Φιλοθέης)	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
4847	ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ. (Δημοτική Κοινοφελής Επιχείρηση Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού)	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ

4848	Ο.Κ.Α.Π.Α. (Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγυής - Προστασίας, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού)	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
4849	Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού (Γραφείο Επόπτη Καθαριότητας Ψυχικού)	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
4856	Ο.Κ.Α.Π.Α. (Βρεφονηπιακός Σταθμός Ψυχικού)	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
4857	Ο.Κ.Α.Π.Α. (Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Νέου Ψυχικού, Ευρώτα)	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
4858	Ο.Κ.Α.Π.Α. (Βρεφονηπιακός Σταθμός Αγίας Σοφίας "Ωνάσειο")	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
4859	Ο.Κ.Α.Π.Α. (Βρεφονηπιακός Σταθμός Νέου Ψυχικού, Τζαβέλλα)	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
4860	Ο.Κ.Α.Π.Α. (Παιδικός Σταθμός Φιλοθέης)	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
4863	Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού (Εργοστάσιο "Βαλλιάδη", Γραφείο Επόπτη Καθαριότητας Νέου Ψυχικού)	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
4864	Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού (Γραφείο Επόπτη Καθαριότητας Φιλοθέης)	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
5625	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑμΕΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
6049	ΑΣΕΠ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεγάλος	Μεγάλος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
6050	ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΣΕΠ ΠΑΛΛΗΝΗ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
6460	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
6462	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
6880	Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων & Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας	ΑΘΗΝΩΝ	Μεγάλος	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
6881	Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (Κεντρικό κτίριο του τώως Υπουργείου Δημόσιας Τάξης)	ΑΘΗΝΩΝ	Μεγάλος	Μεγάλος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
7217	ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεγάλος	Μεγάλος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
7220	Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μεσαίος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
7230	Α.Τ. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
7237	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
7243	Τ.Τ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
7245	Α.Τ. ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
7260	Α.Τ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
7299	Α.Τ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
7304	Α.Τ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
7307	Α.Τ. ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
7308	Α.Τ. ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
7313	Α.Τ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
7314	Α.Τ. ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
7317	Β' Τ.Τ. Β/Α ΑΤΤΙΚΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
7318	Α.Τ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
7321	Α.Τ. ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
7335	Α.Τ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
7342	Α.Σ. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
7575	ΥΠ.ΔΙΑΧ.ΕΥΡΩΠ. ΑΝΑΠΤ.ΠΡΟΓ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ

7582	ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 199 Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ. - Σ.ΚΕ.Δ - Κ.Ε.Π.Π. - ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Π.Σ.	ΑΘΗΝΩΝ	Μεγάλος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
7593	4ος ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
7603	12ος ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - Δ' ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
7615	ΔΙ.ΠΥ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - Π.Υ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
8576	Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
8773	ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
9728	ΚΑΠΗ, παράρτημα Παραδείσου Δήμου Αμαρουσίου	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
9735	Παιδικός Σταθμός Πολυδρόσου Δήμου Αμαρουσίου	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
9749	ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ	ΑΘΗΝΩΝ	Χωρίς Πρόσβαση	Μεγάλος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
9755	Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ	ΑΘΗΝΩΝ	Χωρίς Πρόσβαση	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
9756	ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ, Α' ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Χωρίς Πρόσβαση	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
9758	ΜΟΝΑΔΑ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑΣ, Β' ΠΠΚ	ΑΘΗΝΩΝ	Χωρίς Πρόσβαση	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
9759	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Χωρίς Πρόσβαση	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
9765	ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Α ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ	ΑΘΗΝΩΝ	Χωρίς Πρόσβαση	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
9766	ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Χωρίς Πρόσβαση	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
9767	Β ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Α.ΚΥΡΙΑΚΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Χωρίς Πρόσβαση	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
9768	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Β' ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Χωρίς Πρόσβαση	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
9778	ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Χωρίς Πρόσβαση	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
9781	Α ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ"	ΑΘΗΝΩΝ	Χωρίς Πρόσβαση	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
9787	ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ (ΜΑΚΚΑ)	ΑΘΗΝΩΝ	Χωρίς Πρόσβαση	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
9821	ΞΕΝΩΝΑΣ ΑΡΜΟΝΙΑ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
9826	ΞΕΝΩΝΑΣ ΚΑΛΛΙΣΤΗ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
9840	ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
9863	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
9873	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
10262	ΜΟΔ ΑΕ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεγάλος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
10269	ΕΥΔ ΕΠ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Τομέας Περιβάλλοντος	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
10279	"ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ""ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ""	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΝΑΙ
11783	ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεγάλος	Μεγάλος	ΟΧΙ	ΝΑΙ
11804	ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ)	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
11805	ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΤΕΓΑΣΗ ΣΠΑΤΩΝ)	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
11950	ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ

11953	ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
11968	ΚΕΘΕΑ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
12768	7 Δ.Κ. ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
12769	7 Δ.Κ. ΜΙΚΡΟ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΕΙΟ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
12770	7 Δ.Κ. ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
12775	7 Δ.Κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΕΙΟ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
12778	7 Δ.Κ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ Α	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
12779	7 Δ.Κ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
12780	7 Δ.Κ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ Β	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
12787	ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ Β	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
12896	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
13127	ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ (ΙΣΟΓΕΙΟ)	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
13128	ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ (1ος ΟΡΟΦΟΣ)	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
13129	VTS/ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ (VTS)	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
13130	ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ /ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ (Κ.Ε.Α)	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
13133	Α' Λ/Τ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
13154	RELAY / ΥΜΗΤΤΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
13238	ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
14438	ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΝΑΙ
14439	ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
14440	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
14442	ΚΑΠΗ Β' ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
14443	ΚΑΠΗ Α' ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
14444	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΤΣΑΚΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
14445	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
14446	ΥΠ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
14447	ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
14448	ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
14449	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
14450	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
14451	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
14453	ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (ΝΠΔΔ) ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
14454	ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Παράρτημα Κοντοπεύκου (ΝΠΔΔ) ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
14455	ΠΑΟΔΑΠ -ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ (ΝΠΔΔ)	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
14456	ΠΑΟΔΑΠ -ΓΗΠΕΔΟ ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ (ΝΠΔΔ)	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
14458	ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΟΔΑΠ (ΝΠΔΔ)	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
14459	ΔΗΜ. ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΟΔΑΠ (ΝΠΔΔ)	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
14460	ΠΑΟΔΑΠ (ΝΠΔΔ) - ΩΔΕΙΟ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
14461	Α ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (ΝΠΔΔ)	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ

14462	Β ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (ΝΠΔΔ)	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
14463	Γ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (ΝΠΔΔ)	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
14464	Δ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (ΝΠΔΔ)	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
14465	Ε ΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (ΝΠΔΔ)	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
14466	Ζ ΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (ΝΠΔΔ)	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
16102	ΚΕΠ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
16103	ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΩ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ)	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
16104	ΚΕΠ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
16105	ΚΕΠ ΠΕΝΤΕΛΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
16106	Δ Ε ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
16107	Δ Ε ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
16108	Δ Ε ΠΕΝΤΕΛΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
16109	1ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
16110	2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
16113	ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
16114	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
16115	ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
16116	ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
16118	ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
16119	ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
16121	ΓΗΠΕΔΑ 5Χ5 ΠΕΝΤΕΛΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
16123	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
16124	Α ΚΑΠΗ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
16125	Β ΚΑΠΗ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
16126	Γ ΚΑΠΗ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
16127	Δ ΚΑΠΗ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
16128	ΚΑΠΗ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
16129	ΚΑΠΗ ΠΕΝΤΕΛΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
16130	ΑΠΟΘΗΚΗ Δ.Ε. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
16235	ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΝΑΙ
16236	ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
16237	ΚΕΠ ΡΑΦΗΝΑΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
16238	Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ <ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ>	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
16239	ΔΟΠΑΠ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
16828	ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΝΑΙ
16829	ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΝΑΙ
16830	ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΩ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ)	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
16831	ΟΚΠΑ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
16832	ΟΚΠΑ - ΚΑΠΗ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
16834	ΟΚΠΑ - 1ος ΒΡΕΦΙΚΟΣ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ

16835	ΟΚΠΑ - 2ος ΒΡΕΦΙΚΟΣ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΡΙΑΛΗΣΣΙΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
16836	ΟΚΠΑ - 3ος ΒΡΕΦΙΚΟΣ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΡΙΑΛΗΣΣΙΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
16838	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΙΚΟΣ ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
16839	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΙΑΛΗΣΣΙΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
16840	ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΑΛΗΣΣΙΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
16841	ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΑΛΗΣΣΙΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΛΗΣ (ΥΔΡΕΥΣΗ)	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
17111	ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΑΠΑΓΟΥ- ΧΟΛΑΡΓΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΝΑΙ
17112	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΝΑΙ
17113	Κ.Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
17114	Κ.Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
17115	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
17116	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
17117	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
17118	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
17119	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
17151	ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΝΑΙ
17152	ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
17153	ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
17154	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
17155	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΡΚΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
17156	ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
17157	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
17158	ΑΕΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
17159	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
17160	ΚΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΟ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
17161	ΚΕΠ ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
17162	ΚΕΠ ΜΕΤΡΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
17163	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
17165	1ο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
17166	2ο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
17167	3ο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
17168	4ο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
17169	5ο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
17170	6ο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
17171	ΚΑΠΗ ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
17172	ΚΑΠΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
17173	ΚΑΠΗ ΤΟΥΦΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ

17174	ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ – ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
17175	ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΑΜΟΠΟΥΛΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
17176	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
17648	Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
17649	ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
17656	Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ, Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ, Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
17657	ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
17666	Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μεσαίος	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
17668	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ Δ/ΝΤΩΝ, Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
17669	ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
18005	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΚΤ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΝΑΙ
18006	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΒΤ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
18016	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΚΤ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
18025	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μεσαίος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΝΑΙ
18026	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
18802	ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
18803	ΤΟΠΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
18804	ΤΟΠΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Κ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
18805	ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
18806	ΤΟΠΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
18811	ΤΟΠΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
18855	ΤΟΠΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
18856	ΤΟΠΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
18857	ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
18865	ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
18866	ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μεσαίος	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
19614	ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μεσαίος	Μικρός	ΟΧΙ	ΝΑΙ
20354	ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 2 & ΤΣΙΓΑΝΤΕ - ΠΑΠΑΓΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεγάλος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
21919	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
22147	ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
22150	ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
22202	ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
22229	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ

22282	ΕΥΔΕ ΚΥΛΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
22369	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (Δ22)	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
22540	Ε.ΥΔ.Α.Π. ΑΕ Π.Κ. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
22599	Ε.ΥΔ.Α.Π ΑΕ Γ-ΤΟΜΕΑΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
22607	Ε.ΥΔ.Α.Π ΑΕ Π.Κ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
22619	Ε.ΥΔ.Α.Π. ΑΕ ΠΑΝΟΡΜΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
22694	ΕΡΤ - Ραδιομέγαρο Αγίας Παρασκευής	ΑΘΗΝΩΝ	Μεγάλος	Μεγάλος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
22695	ΕΡΤ - Κατεχάκη	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
22854	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ (Δ17)	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
22979	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ (Δ16)	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23001	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΚΤΗΡΙΟ Α	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μεσαίος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23138	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΛΕΒΕΝΤΕΙΟ ΚΑΤΩ ΚΗΦΙΣΙΑ)	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23217	ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23264	ΞΕΝΩΝΑΣ "ΟΡΜΟΣ"	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23324	ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΝΑΙ
23327	ΑΕΡΟΥΓΕΙΟΝΟΜΕΙΟ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23328	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23389	ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Χωρίς Πρόσβαση	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΝΑΙ
23400	ΝΠΔΔ ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23458	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ "Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ"	ΑΘΗΝΩΝ	Μεγάλος	Μεγάλος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23482	Ε.ΥΔ.Α.Π ΑΕ ΧΑΛΑΝΔΡΙ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23494	Ο.Σ.Υ. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - Α/Σ ΑΝΘΟΥΣΑΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23502	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23556	ΓΕΘΑ/Β4(ΔΝΣ)	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23560	Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23567	Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23574	Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23578	Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23582	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ)	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23592	ΣΤΡΔΟ ΠΑΠΑΓΟΥ (ΓΕΣ/ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ)	ΑΘΗΝΩΝ	Μεγάλος	Χωρίς τηλεφωνία	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23638	ΥΔΡΕΥΣΗ (ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ)	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23673	ΤΑΜΕΙΟ Π.ΡΑΦΤΗ(ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ)	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23736	ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ (ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ)	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23811	Ο.Σ.Υ. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ

23828	ΚΤΙΡΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23839	ΚΤΙΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23840	ΚΕΠ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23841	ΚΕΠ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23844	ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23845	ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23862	ΚΤΙΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23863	ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23864	ΚΤΙΡΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23867	ΚΤΙΡΙΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23868	ΚΤΙΡΙΟ ΚΗΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23869	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23874	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ (Δ15)	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23876	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23877	1ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23879	2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23884	3ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23885	1ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23969	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ)	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23998	ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΠΔΔ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24028	ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24116	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΑΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24118	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24148	Ο.ΣΥ. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24237	ΓΝΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ ΝΠΔΔ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεγάλος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24241	ΞΕΝΩΝΑΣ "ΤΟ ΣΠΙΤΙ"	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24258	ΞΕΝΩΝΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ "ΞΕΝΙΟΣ ΦΛΥΕΥΣ"	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24262	ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24296	ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΟΥ ΤΟ.Ψ.Υ.Π.Ε.	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24321	ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24323	Δήμος Φύλοθής - Ψυχικού ("Κοινωνικό Παντοπωλείο")	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24348	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ

24365	ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ "ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ (Ε.Θ.Μ.Α.)"	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24411	ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ "ΛΙΘΑΡΑΚΙ"	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24431	Ο.ΣΥ. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24434	ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΠΑΓΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24481	Οικοτροφείο Χαλανδρίου "Η Ροδιά"	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24563	ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24613	ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24619	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΤΗΡΙΟ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 339	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24633	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΤΗΡΙΟ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 286	ΑΘΗΝΩΝ	Μεγάλος	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24635	ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ. (Blue Bell)	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24641	Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού (Blue Bell)	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΝΑΙ
24667	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΤΗΡΙΟ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 288	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24669	Υπηρεσία Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας Ενόπλων Δυνάμεων	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24695	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΤΗΡΙΟ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 290	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24704	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΤΗΡΙΟ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 292	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24712	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΤΗΡΙΟ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 308	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24717	ΚΔΕΜ (ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ)	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24742	ΚΔΕΜ(ΠΛΑΣ ΑΥΛΑΚΙΟΥ Π.ΡΑΦΤΗ)	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24754	ΚΔΕΜ( Ν.Π.Ι.Δ) ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟ ΑΡΤΕΜΙΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24790	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24980	ΝΠΔΔ ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ (ΔΗΜ.ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ)	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24982	ΝΠΔΔ ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ (ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ)	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24989	ΝΠΔΔ ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ (ΔΗΜ. ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.ΡΑΦΤΗ)	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
25002	ΝΠΔΔ ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ)	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
25011	ΝΠΔΔ ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ (ΚΑΠΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ)	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
25013	ΝΠΔΔ ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ (ΚΑΠΗ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ)	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
25014	ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ (ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ) & ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΝΠΔΔ ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
25015	Διαμέρισμα Πατέλειο	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
25018	ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ (ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ) ΝΠΔΔ ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
25350	ΓΝΑ ΛΑΙΚΟ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεγάλος	Μεγάλος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
25384	Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Τομέα Περιβάλλοντος	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
25387	ΕΥ Διαχείρισης & Εφαρμογής των Δράσεων του Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων στους Τομείς της	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ

	Ερευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ)					
25395	ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
25398	Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
25437	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΟΓΕΩΝ 24 ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ "Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ"	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
25455	ΘΕΑΤΡΟ ΡΕΜΑΤΙΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
25612	ΓΝΑ ΛΑΙΚΟ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεγάλος	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
25646	Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ)	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
25726	ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
25745	ΟΚΠΑ - 4ος ΒΡΕΦΙΚΟΣ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
25821	Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ.	ΑΘΗΝΩΝ	Μεγάλος	Μεγάλος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
25858	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (Δ20)	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
25874	ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
25886	ΟΚΠΑ - ΚΔΑΠ/ΜΕΑ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
25893	ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΧΩΡΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
26172	Γ.Ν.Α. ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
26306	ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ)	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
26316	1434 ΠΕΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
26608	ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»	ΑΘΗΝΩΝ	Μεγάλος	Μεγάλος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
26740	ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"	ΑΘΗΝΩΝ	Χωρίς Πρόσβαση	Μεγάλος	ΟΧΙ	ΝΑΙ
27073	ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
27136	ΟΚΑΝΑ - ΜΟΘΕ ΓΝΑ "ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ" ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
27145	ΟΚΑΝΑ - ΜΟΘΕ ΓΝΑ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ" ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
27209	ΟΚΑΝΑ - ΜΟΘΕ ΓΝ "ΣΩΤΗΡΙΑ" ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
27216	ΟΚΑΝΑ - ΜΟΘΕ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΒΑΡΥΤΗ (ΓΟΥΔΗ) ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
27335	ΟΚΑΝΑ - ΜΟΘΕ ΓΝΑ "ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΕΕΣ" ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
27340	ΟΚΑΝΑ - ΜΟΘΕ ΓΝΜ "ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ" ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
27349	ΟΚΑΝΑ - ΜΟΘΕ ΓΝΑ "ΛΑΙΚΟ" ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
27377	ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
27418	Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
27618	251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (251ΓΝΑ)	ΑΘΗΝΩΝ	Μεγάλος	Μεγάλος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
27726	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (Δ7)	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
27728	ΕΥΔΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
27734	ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ.Γ.Μ./ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
27975	ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ

28228	ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
28229	ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
28230	ΔΟΠΑΠ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
28231	ΔΟΠΑΠ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
28233	ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΗΡΙΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΡΑΦΗΝΑΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
28234	ΔΟΠΑΠ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
28235	Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ"	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
28236	ΚΑΠΗ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ "ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ"	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
28237	ΚΑΠΗ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ "ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ"	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
28239	ΚΔΑΠ "ΤΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ" - "ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ"	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
28477	ΕΦΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
29136	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
29138	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
30964	ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
31024	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
31025	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
31026	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
31027	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
31863	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.)	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
32368	ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
32369	Δ', ΣΤ', Ζ', Η' ΔΥΕΕ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
32374	Ν. Α. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΔΥΕΕ)	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
32483	ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
32774	ΚΕΠΥΕΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Χωρίς τηλεφωνία	ΟΧΙ	ΟΧΙ
32805	ΣΤΡΔΟ ΦΑΚΙΝΟΥ (ΣΣΞΓ)	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Χωρίς τηλεφωνία	ΟΧΙ	ΟΧΙ
32809	ΟΦΑ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Χωρίς τηλεφωνία	ΟΧΙ	ΟΧΙ
32822	ΚΤΣ/ΔΥΒ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Χωρίς τηλεφωνία	ΟΧΙ	ΟΧΙ
32824	ΔΥΒ/ΔΕΠΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Χωρίς τηλεφωνία	ΟΧΙ	ΟΧΙ
32898	414 ΣΝΕΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Χωρίς τηλεφωνία	ΟΧΙ	ΟΧΙ
32900	ΟΦΑ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Χωρίς τηλεφωνία	ΟΧΙ	ΟΧΙ
32941	ΣΔΕ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
32969	ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33025	ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ

33046	ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33157	ΚΕΣΥΠ ΠΑΛΛΗΝΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33158	ΚΕΣΥΠ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33291	ΚΕΠΛΗΝΕΤ Β' ΑΘΗΝΑΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33306	ΚΕΠΛΗΝΕΤ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33370	ΣΔΕ ΠΑΛΛΗΝΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33373	2ο ΠΕΚ ΑΘΗΝΑΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33537	ΕΚΦΕ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33563	ΕΚΦΕ ΠΑΛΛΗΝΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33756	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α' ΑΘΗΝΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33757	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β' ΑΘΗΝΑΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33760	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33806	56ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33809	57ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33844	1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33845	2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33853	1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΑΝΣΣΙΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33854	2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΑΝΣΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33855	3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΑΝΣΣΙΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33856	ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33857	ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33889	1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33890	2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33891	6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33892	7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33893	8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ-Λ.Τ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33894	3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΦΕΡΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33895	4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33896	5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33947	ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΗΚΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33964	1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33965	1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ

33966	2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33967	2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33968	ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33969	ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ "ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ"	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33980	1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33981	2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33983	3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33984	4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33985	5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34075	1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΠΑΓΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34083	1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34084	2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34085	1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΑΤΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34088	1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΡΑΚΑ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34089	2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΡΑΚΑ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34090	3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΡΑΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34091	ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΡΑΚΑ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34092	1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34093	2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34107	1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34109	2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34111	ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34126	1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34128	2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34130	ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34131	ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34132	3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34133	ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΘΟΥΣΑ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΘΟΥΣΑΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34135	1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34136	1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34137	2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ

34186	6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34187	3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34188	1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34190	7ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34232	1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34233	2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34251	1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΡΑΦΗΝΑΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34261	ΕΕΕΕΚ ΡΑΦΗΝΑ - ΕΕΕΕΚ ΝΤΑΟΥ ΠΙΚΠΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34266	2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34278	ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΩΦΟΥΣ-ΒΑΡΗΚΟΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34279	7ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34325	57ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34447	ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34469	1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34473	2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34476	ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34479	ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34632	5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34639	1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΚΑΛΛΙΣΤΕΡΙΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34640	2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34641	3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34642	4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34682	ΕΙΔΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΗΚΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34695	1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34696	1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34697	2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34698	ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34699	ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ - ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34708	1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34709	2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34710	3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ

34711	4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34773	1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΠΑΓΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34782	ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ - ΔΗΜΟΣΘΕΝΕΙΟ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34783	1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34784	1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ - ΠΙΕΡ ΝΤΕ ΚΟΥΜΠΕΡΤΕΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34785	2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34787	1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34788	2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34789	1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34790	2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34802	1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34804	2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34806	ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34816	ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34817	ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34818	1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34819	1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ - ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34821	ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΡΑΦΗΝΑΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34840	ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34846	5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38103	106ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38110	18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38114	40ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΑ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38118	1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38119	1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38120	10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38121	3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38122	12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38123	2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38124	8ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38134	1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΙΑΝΗΣΙΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38139	1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38143	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ

38144	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38147	2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38148	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38149	1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ - ΚΡΥΣΤΑΛΛΕΙΟ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38150	2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38152	11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38153	15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38154	12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38155	1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38156	2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38157	3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38158	4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38159	5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38160	6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38161	7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38162	9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38163	1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38165	1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38167	2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38169	1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΠΑΓΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38170	2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38171	3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38173	4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38592	1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38593	1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38594	1ο 2/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38595	2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38596	2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38612	1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38613	1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38614	2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ

38615	1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38620	1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38621	1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38622	1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38623	1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38624	2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38625	2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38626	7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38627	9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38628	2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38630	ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΘΟΥΣΑΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38631	3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38632	1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38633	1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38634	1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38635	1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38636	1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38637	2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38638	1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38695	12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38701	18ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38706	1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38707	41ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38708	1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38709	42ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38714	6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38717	1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΑ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38720	2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38721	1ο Νηπιαγωγείο Χαλανδρίου	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38722	2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38723	3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38724	4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ

38725	5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38727	1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΠΑΓΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38728	1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38729	1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38801	2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38802	2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38803	2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38854	2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38855	2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΠΑΓΟΣ - ΟΛΟΗΜΕΡΟ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38856	2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38857	6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38858	1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38860	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38861	1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38867	3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38883	2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΠΑΓΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38904	3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38914	4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38915	3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ - Μ. ΚΟΥΤΣΟΦΤΑΣ Α. ΠΑΝΑΓΙΔΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38931	57ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38944	3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΧΕΛΜΕΙΟ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38945	7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38946	2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38981	3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ - ΤΡΙΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38982	3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38983	2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38984	8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39052	4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39053	10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39054	3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39058	2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ

39122	4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39123	4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39124	4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΣ - ΤΕΤΑΡΤΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39125	9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39170	6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39171	3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39188	85ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39189	5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39194	2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39214	5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΧΕΛΜΕΙΟ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39227	7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39234	8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39235	ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39242	3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39255	101ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39264	6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39265	5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39279	1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39280	1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39286	102ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39296	3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39297	10 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39318	4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39319	13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39320	14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39323	2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39325	3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΠΑΓΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39335	11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39336	1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39339	3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΠΑΓΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39352	ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΝΤΑΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39358	5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ

39360	"8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ"	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39361	9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39362	12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39392	10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39393	11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39394	13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39398	3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΑ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39399	4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΑ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39400	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΘΟΥΣΑΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39413	4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39416	3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39430	2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39450	2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39451	11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39454	12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39455	2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39467	132ο Νηπιαγωγείο Αθηνών	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39471	4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39482	13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39483	14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39494	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑ - ΝΟΣΟΚ. ΠΑΙΔΩΝ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39503	ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39507	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΝΟΣΟΚ. ΠΑΙΔΩΝ Π. ΚΑΙ Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39509	4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39510	4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39517	5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39518	3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39519	3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39521	3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39522	4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39526	5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΙΛΗΣΙΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ

39531	2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39532	13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39536	3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39542	4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39543	4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39560	6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39561	4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39565	3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39569	5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39570	5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39572	9ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39574	3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39575	3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39576	3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39577	5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39587	5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39588	6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39589	3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39595	ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΤΑΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ- ΡΑΦΗΝΑ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
46422	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΝΟΣΟΚ. ΠΑΙΔΩΝ Π. ΚΑΙ Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
46423	6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
46428	6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
46464	4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
46467	3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
46470	3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
46472	2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΡΤΟ-ΡΑΦΤΗ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
46579	7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
46580	7ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
46581	4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
46583	4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
46588	6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ

46638	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΝΟΣΟΚ. ΠΑΙΔΩΝ ΑΓ.ΣΟΦΙΑ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
46641	5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
46642	2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
46646	8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
46711	5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
46743	5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
46744	4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
46745	3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
46822	9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
46824	16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
46825	2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
46826	16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
46831	6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
46832	6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
46833	7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
46834	7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
46838	6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
46839	7ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
46840	8ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
46904	6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΑ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
46935	4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
46936	2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
46937	4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
46945	2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
46946	4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
46980	7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
46987	3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
47002	7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
47052	9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
47053	5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
47097	10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ

47147	6ο 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
47175	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
47272	1ο ΕΚ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
47293	1ο ΕΚ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
47312	3ο ΕΚ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΡΑΦΗΝΑΣ)	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
47321	2ο ΕΚ ΔΔΕ Β'ΑΘΗΝΑΣ- ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
47560	ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
47668	ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.)	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
47669	ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.)	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
47678	Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
47680	Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
47684	Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μεσαίος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
47685	ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ"	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μεσαίος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
47686	ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" - ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
47926	ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ"-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΑΕ ΘΡΙΑΣΙΟ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
47964	ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
49025	401 ΓΣΝΑ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεγάλος	Μεγάλος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
49081	ΚΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (ΧΟΛΑΡΓΟΣ)	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
49229	ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, ΔΗΜΟΤ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
49238	ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΓΕΩΔΥΝ.ΙΝΣΤΙΤ.	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
49239	ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΓΕΩΔΥΝ.ΙΝΣΤΙΤ.	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
49240	ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΓΕΩΔΥΝ.ΙΝΣΤΙΤ.	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
49315	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΜΑΤΩΝ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ)	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
49318	ΚΛΙΜΑΚΙΟ Δ.Ο.Υ ΚΑ' ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
49322	ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡ.ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
49331	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΤΝΠ)	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
49332	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ -ΤΝΠ)	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
49334	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - Υ.Δ.Ε ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
49406	ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΕΔΥΜΕΤ/ ΥΠΥΜΕ)	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
49407	ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
49418	ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
49419	ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
49421	ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ

49423	ΠΓΝ "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ"	ΑΘΗΝΩΝ	Μεγάλος	Μεγάλος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
49569	ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
49595	ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΣΕΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ CERT	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
49596	ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ -ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
49612	ΑΙΡΕΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΚΤΕΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
49626	Δ' ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - ΤΕΛΥΕΤ - ΤΕΛΠΟΖΟ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
49632	ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ"	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ