

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Τμήμα Προμηθειών**

Πληροφορίες : Παντελής Αλμπάνης
Τηλέφωνο : 213 - 1300 840
Fax : 213 - 1300 800-1
e-mail : palba@ktpae.gr
Διεύθυνση : Χανδρή 3, 18346 Μοσχάτο

Προς : Πίνακα Αποδεκτών

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Υποβολής Εξατομικευμένων Προσφορών για την Σύναψη Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ'αρ. 1263.1 Συμφωνίας Πλαίσιο για το Έργο: «**ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΣΙΔΩΝ 1-8**», για το Υποέργο **ΤΜΗΜΑ 1: «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες Νησιδας 1'** (N-1.1).

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17 Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου.
2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.
3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 215/2014 της Επιτροπής της 7ης Μαρτίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας ως προς τις μεθοδολογίες για τη στήριξη των στόχων για την κλιματική αλλαγή, τον προσδιορισμό ορόσημων και ποσοτικών στόχων στο πλαίσιο των επιδόσεων και την ονοματολογία των κατηγοριών παρέμβασης για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.
4. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 288/2014 της Επιτροπής της 25ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, όσον αφορά το υπόδειγμα για τα επιχειρησιακά προγράμματα στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση», και σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για την υποστήριξη του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όσον αφορά το υπόδειγμα.

5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 213/2008 της Επιτροπής, της 28ης Νοεμβρίου 2007, για τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περί των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όσον αφορά την αναθεώρηση του CPV.
6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2340/2015 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2015 για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ).
7. Την Οδηγία 2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Νοεμβρίου 2005, ως ισχύει.
8. Το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στα διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης των δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.» (ΦΕΚ 64/Α/16-03-2007).
9. Την υπ' αρ. 20977/2007 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με θέμα: «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005» (ΦΕΚ 1673/Β/23-08-2007).
10. Τον Ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» (ΦΕΚ 173/Α/30-09-2010).
11. Την με αρ. C(2014) 3542_final/23-05-2014 απόφαση της Ε.Ε. για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης με την Ελλάδα και την εκτελεστική απόφαση C(2014)6582 – 24/09/2014 σχετικά με την διόρθωσή της (Κωδικός CCI 2014GR16M8PA001).
12. Την Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 17-12-2014 με αριθμό C(2014) 10138 final/17-12-2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» στην Ελλάδα.
13. Τον Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 - 2013» (ΦΕΚ 267/Α/03-12-2007), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 53/Α/31-03-2010) και ισχύει.

14. Τον Ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014 - 2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
15. Το Άρθρο Πρώτο Παρ. Ζ, Ν.4152/2013 "Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013" (ΦΕΚ 107/Α/09-05-2013)".
16. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016).
17. Τον Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010).
18. Το Ν. 4270/2014 "Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις." (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014)
19. Τον Ν.4013/2011 "Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις." (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
20. Τον Ν.4155/2013 "Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις." (ΦΕΚ 120/Α/29-05-2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
21. Τον Ν. 4250/2014 "Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις." (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014).
22. Τον Ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (248/Α/07-11-2000), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
23. Τον Ν. 2690/1999 "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις" και ιδίως των άρθρων 4 έως 7 και 12 (ΦΕΚ 45/Α/09-03-1999), κατά το μέρος που εφαρμόζεται σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα.
24. Τον Ν. 2121/1993 "Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα", (ΦΕΚ 25/Α/04-03-1993).
25. Την Απόφαση Αρ. 57654/22-5-2017 "Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης" Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1781/Β/23-05-2017).
26. Το Α.24 του Ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του κοινοτικού πλαισίου στήριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 251/Α/14-11-2000), όπως τροποποιήθηκε με το Α.32 του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 - 2013» (ΦΕΚ 267/Α/03-12-2007), συμπληρώθηκε με το Α.59, παρ. 17 του Ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014 - 2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) και ισχύει.
27. Τον Ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.).» ΦΕΚ (314/Α/27-12-2005), όπως τροποποιήθηκε από Α.31, Κεφ. Β, Ν. 4465/2017 (ΦΕΚ 47/Α/04-04-2017) και «Αριθμ. 30422/ΕΓΔΕΚΟ 342 «Εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 3 του ν. 3429/2005 της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» ΦΕΚ (967/Β/21-07-2006).
28. Το Α.39 του Ν. 4578 «Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 200/Α/03-12-2018).

29. Την υπ' αρ. ΓΔΟΔΥ/ΔΔΥ/314/2020 Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Τροποποίηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας "Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε." και κωδικοποίηση αυτού» (ΦΕΚ 343/Β/07-02-2020).
30. Την υπ' αρ. 252/ΓΔΟΔΥ/ΔΔΥ/2020 Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Έγκριση του Κανονισμού της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», με κατάργηση της υπ' αριθμ. ΔΙΑΚ/ΚΤΠ/οικ. 21588/04-11-2011 (Β' 2541) υπουργική απόφαση «Κανονισμός της Ανώνυμης Εταιρείας "Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε."», όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. ΔΙΑΚ/οικ 35181/11-11-2015 (Β' 2532) κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση άρθρων του Κανονισμού της Ανώνυμης Εταιρείας "Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε."» (ΦΕΚ 164/Β/29-01-2020).
31. Το Α.1, παρ. 2.1 του ΠΔ 81 "Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων." (ΦΕΚ 119/Α/08-07-2019).
32. Την υπ' αρ. 146 Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Ορισμός του Προέδρου και των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας "Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε."» (ΦΕΚ 474/ΥΟΔΔ/25-07-2019), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 90/2020/ΓΔΟΔΥ/ΔΔΥ «Τροποποίηση της αριθμ. 146/25.7.2019 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Ορισμός του Προέδρου και των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας "Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε." (Υ.Ο.Δ.Δ. 474)» (ΦΕΚ 60/ΥΟΔΔ/30-01-2020).
33. Την υπ' αρ. 263/24-04-2002 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Κύρωση του Κανονισμού Προμηθειών της Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» (ΦΕΚ 528/Β/29-04-2002).
34. Την από 27-01-2012 υπογραφείσα Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΔΜ&ΗΔ) και της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. (ΚΤΠ Α.Ε.), για την υλοποίηση του έργου: "ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ" και οι από 23-03-2012 και 07/06/2019 (7022/10-06-2019) τροποποιήσεις αυτής.
35. Την υπ' αρ πρωτ. ΚΤΠ Α.Ε. 741/24-01-2020 Έγκριση ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης του φορέα «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» ετών 2021-2023 από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
36. Την υπ' αρ πρωτ. ΚΤΠ Α.Ε. 1505/24-02-2020 Ανάληψης Υποχρέωσης για το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ.
37. Την υπ' αρ. πρωτ. ΚΤΠ Α.Ε. 1448/20-02-2020 / ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 24-02-2020 Έγκριση με θέμα: 'Παραλαβή Α' Φάσης και έναρξη Β' Φάσης της Προγραμματικής Συμφωνίας για το υποέργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες Νησίδων 1-8»' από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
38. Την υπ' αρ. 5189/28-3-2014 Απόφαση της ΚΤΠ Α.Ε. με θέμα: 'Διενέργεια Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού με Δημοσίευση σε Τμήματα (Lots) για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαισίου για το έργο: «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες Νησίδων 1-8»', όσα αναφέρονται στο προοίμιο αυτής και την συνημμένη διακήρυξη.
39. Την υπ' αρ. 1263.1. Συμφωνία Πλαίσιο μεταξύ των εταιρειών «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ», «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.», «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και της ΚΤΠ Α.Ε.
40. Την ΑΔΕ 2310880899 «Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και συγκεκριμένα στον Ειδικό Φορέα 1053.202.0000000 «Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης».
41. Την Απόφαση του ΔΣ της ΚΤΠ Α.Ε. κατά την υπ' αρ. 688/30-7-2019 Συνεδρίασή του, με θέμα Εκλογή Διευθύνοντος Συμβούλου (Θέμα 1).

42. Την Απόφαση του ΔΣ της ΚτΠ Α.Ε. κατά την υπ' αρ. 713/05-02-2020 Συνεδρίασή του (Θέμα 7.1).

Αποφασίζουμε

1. Την υλοποίηση του Υποέργου 'ΤΜΗΜΑ 1: «ΣΥΖΕΥΞΙΣ II - Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες Νησίδας 1'(N-1.1), για το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ II – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΣΙΔΩΝ 1-8».
2. Την αποστολή πρόσκλησης στα μέλη - αντισυμβαλλόμενους της Συμφωνίας Πλαίσιο 1263.1 για την εκτέλεση του ανωτέρω Υποέργου 'ΤΜΗΜΑ 1: «ΣΥΖΕΥΞΙΣ II - Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες Νησίδας 1' (N-1.1) ως εξής:

Πρόσκληση προς:

- την Εταιρεία: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
- την Εταιρεία: «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»
- την Εταιρεία: «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.»
- την Εταιρεία: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Forthnet ΑΕ»

Τα ανωτέρω Μέλη - Αντισυμβαλλόμενοι της Συμφωνίας Πλαίσιο για την εκτέλεση του έργου: «ΣΥΖΕΥΞΙΣ II – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΣΙΔΩΝ 1-8», για το Υποέργο 'ΤΜΗΜΑ 1: «ΣΥΖΕΥΞΙΣ II - Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες Νησίδας 1', καλούνται με την παρούσα όπως υποβάλουν κλειστή εξατομικευμένη Προσφορά με κριτήριο ανάθεσης τη «χαμηλότερη τιμή», για τη σύναψη της Εκτελεστικής Σύμβασης, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο συνημμένο τεύχος της Πρόσκλησης το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

3. Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό:
 - των είκοσι τριών εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων επτακοσίων σαράντα Ευρώ και είκοσι ενός λεπτών (23.100.740,21 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 18.629.629,20 € και ΦΠΑ: 4.471.111,01 €), μη περιλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης και
 - των είκοσι πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων δέκα χιλιάδων και οκτακοσίων δεκατεσσάρων Ευρώ και είκοσι τριών λεπτών (25.410.814,23 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 20.492.592,12 €), συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης.
4. Η κατάθεση και αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί κατόπιν παρέλευσης τουλάχιστον τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, από τη δημοσίευση της πρόσκλησης στο «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων» (ΚΗΜΔΗΣ). Τα πλήρη έγγραφα της διακήρυξης διατίθενται και σε ηλεκτρονική μορφή στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας www.ktpae.gr. Η Προκήρυξη θα αναρτηθεί και στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
5. Η παρούσα απόφαση θα υλοποιηθεί με τους όρους του συνημμένου Τεύχους Πρόσκλησης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Απόφασης και περιλαμβάνει τα παρακάτω Μέρη και Παραρτήματα:

ΜΕΡΟΣ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

- A. 1. Περιεχόμενο Εργασιών Υποέργου
- A. 2. Φάσεις Υλοποίησης – Παραδοτέα Υποέργου
- A. 3. Χρονοδιάγραμμα Υποέργου
- A. 4. Σχήμα Διοίκησης Έργου-Ομάδα Έργου
- A. 5. Μεθοδολογία Υλοποίησης Υποέργου

B. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

- B.1. Γενικές Πληροφορίες
- B.2. Δικαίωμα Συμμετοχής – Δικαιολογητικά
- B.3. Κατάρτιση – Υποβολή Προσφορών
- B.4. Έλεγχος Προσφορών
- B.5. Κατάρτιση Εκτελεστικών Συμβάσεων - Γενικοί Όροι

C. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Παράρτημα C1: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

Παράρτημα C2: ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Παράρτημα C3: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Παράρτημα C4: ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Κατ' εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Σταύρος Ασθενίδης

Συνημμένα:

- Τεύχος Πρόσκλησης Σύναψης Εκτελεστικής Σύμβασης.
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (αναλυτική λίστα των φορέων εκτέλεσης η οποία θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΚτΠ ΑΕ (www.ktpae.gr)).

Κοινοποίηση:

- Γραφείο Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
- Γραφείο Υφυπουργού Οικονομικών, αρμόδιου για τη Δημοσιονομική Πολιτική

Εσωτερική Διανομή:

- Γραμματεία Προέδρου ΔΣ
- Γραμματεία Διευθύνοντος Συμβούλου
- Διεύθυνση Διοίκησης & Οικονομικής Διαχείρισης
- Δ/ση Υποστήριξης Υποδομών (ΥΥ) /(Υπ. Τομέα, Υπεύθυνο Έργου)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΤΠ Α.Ε.

A/A	ΕΤΑΙΡΕΙΑ/ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ	ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΙ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
1	WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.	ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΚΑΤΣΟΣ	Δ/ΝΣΗ: Λεωφ. Κηφισίας 66, Τ.Κ. 151 22, Μαρούσι ΤΗΛ: 210 6158064 ΦΑΞ: 211 999333 E-MAIL: v.gkatsos@wind.gr
2	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ – FORTHNET Α.Ε.	ΖΕΡΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Δ/ΝΣΗ: Κάντζα Παλλήνης προέκταση οδού Μάνης Τ.Κ. 153 51 ΤΗΛ: 211 9559560 ΦΑΞ: 211 9559111 E-MAIL: dzer@forthnet.gr public-sector@forthnet.gr
3	VODAFONE –ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ	Δ/ΝΣΗ: Τζαβέλλα 1-3 Τ.Κ. 152 31 ΤΗΛ: 6940778563 ΦΑΞ: 210 6703475 E-MAIL: Ilias.polychronopoulos@vodafone.com
4	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ	Δ/ΝΣΗ: Λεωφ. Κηφισίας 99, Τ.Κ. 151 24 ΤΗΛ: 210 6177483 ΦΑΞ: 210 6117739 E-MAIL: lantonopoulos@ote.gr

**Πρόκληση Υποβολής Εξατομικευμένων Προσφορών για
την Σύναψη Εκτελεστικής Σύμβασης της Συμφωνίας
Πλαίσιο για το Έργο:**

**«ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΝΗΣΙΔΩΝ 1-8»**

της ΚτΠ ΑΕ

A/A Πρόσκλησης **N-1.1**

Τίτλος Υποέργου:

ΤΜΗΜΑ **1: «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες
Νησίδας **1**»**

Χρηματοδότηση:	Εθνικοί Πόροι – Τακτικός Προϋπολογισμός
Προϋπολογισμός: (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)	23.100.740,21 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 18.629.629,20 € - ΦΠΑ: 4.471.111,01 €)
CPV:	32551100-1 Τηλεφωνικές συνδέσεις 32412100-5 Δίκτυο τηλεπικοινωνιών 32551400-4 Δίκτυο τηλεφωνίας
Δικαίωμα Προαίρεσης:	10% του προϋπολογισμού όσον αφορά το Φυσικό Αντικείμενο 2.310.074,02 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1.862.962,92 €, ΦΠΑ : 447.111,10 €)
Προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου του Δικαιώματος Προαίρεσης:	25.410.814,23 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 20.492.592,12 €, ΦΠΑ : 4.918.222,11 €)
Ημερομηνία Διενέργειας:	08-04-2020
Αρ. Συμφωνίας Πλαίσιο	1263.1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	5
Συνοπτικά Στοιχεία Πρόσκλησης	5
A ΜΕΡΟΣ : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	6
A.1 Περιεχόμενο Εργασιών Υποέργου	6
A.1.1 Υπηρεσίες Σύνδεσης Νέων Φορέων, Αποσύνδεσης Φορέων, Αναβάθμισης, Μετεγκατάστασης και Συγχώνευσης Φορέων	8
A.1.2 Υπερχείλιση Πακέτων Τηλεφωνίας	8
A.1.3 Ειδικές Ρυθμίσεις για τους Μικρούς Φορείς	9
A.1.4 Μεταβολές Φυσικού Αντικειμένου	9
A.1.5 Υποχρεώσεις Συνεργασίας με Λοιπούς Αναδόχους (ΣΥΖΕΥΞΙΣ & ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ)	9
A.2 Φάσεις Υλοποίησης - Παραδοτέα Υποέργου	10
A.3 Χρονοδιάγραμμα Υποέργου	10
A.4 Σχήμα Διοίκησης Έργου - Ομάδα Έργου	12
A.5 Μεθοδολογία Υλοποίησης Υποέργου	12
A.5.1 Μεθοδολογία διοίκησης και διασφάλισης ποιότητας Υποέργου	12
A.5.2 Τόπος Υλοποίησης - Παράδοσης Υποέργου	12
A.5.3 Διαδικασία Παραλαβής της Εκτελεστικής Σύμβασης	12
B ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	14
B.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	14
B.1.1 Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Πρόσκλησης και Αξιολόγησης Προσφορών	14
B.1.2 Αντικείμενο Πρόσκλησης	14
B.1.3 Προϋπολογισμός Υποέργου	14
B.1.4 Τόπος και χρόνος υποβολής εξατομικευμένων προσφορών	14
B.1.5 Τρόπος λήψης εγγράφων της Πρόσκλησης	15
B.1.6 Παροχή Διευκρινίσεων επί της Πρόσκλησης	15
B.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ	16
B.2.1 Δικαίωμα Συμμετοχής	16
B.2.2 Υποχρέωση υποβολής Προσφοράς	16
B.2.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής	16
B.2.4 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης	17
B.3 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	17
B.3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών	17
B.3.2 Περιεχόμενο Προσφορών	18
B.3.2.1 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»	19
B.3.2.2 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά»	20
B.3.2.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης»	20

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

B.3.3	Ισχύς Προσφορών	20
B.3.4	Εναλλακτικές Προσφορές	20
B.3.5	Τιμές Προσφορών – Νόμισμα	20
B.4	ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	22
B.4.1	Διαδικασία Αποσφράγισης και Ελέγχου Προσφορών	22
B.4.2	Κριτήριο Ανάθεσης	23
B.4.3	Απόρριψη προσφορών	23
B.4.4	Προσφυγές	23
B.4.5	Αποτελέσματα – Κατακύρωση - Ματαίωση Διαγωνισμού	24
B.5	ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ	25
B.5.1	Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύμβασης – Εγγυήσεις	25
B.5.2	Παράδοση – Παραλαβή – Ποινικές Ρήτρες – Εκπτώσεις	26
B.5.3	Τρόπος Πληρωμής – Κρατήσεις	27
C	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ	30
C.1	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ	30
C.1.1	Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής της Εκτελεστικής Σύμβασης	30
C.1.2	Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Εκτελεστικής Σύμβασης	31
C.2	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	32
C.2.1	Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς.	32
C.2.2	Τρόπος Πληρωμής	34
C.3	ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	1
ΑΡΘΡΟ 1 – ΟΡΟΛΟΓΙΑ		6
ΑΡΘΡΟ 2 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ		7
ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ		7
ΑΡΘΡΟ 4 - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ-ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ-ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ		7
ΑΡΘΡΟ 5 - ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ		8
ΑΡΘΡΟ 6 - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ- ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ		9
ΑΡΘΡΟ 7 - ΑΜΟΙΒΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ		10
ΑΡΘΡΟ 8 - ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ		11
ΑΡΘΡΟ 9 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ		12
ΑΡΘΡΟ 10 - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ		13
ΑΡΘΡΟ 11 - ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ		14

ΑΡΘΡΟ 12 - ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ	14
ΑΡΘΡΟ 13 - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ	15
ΑΡΘΡΟ 14- ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ	15
ΑΡΘΡΟ 15 - ΑΝΑΣΤΟΛΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ & ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	16
ΑΡΘΡΟ 16 - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	16
ΑΡΘΡΟ 17 - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	16
ΑΡΘΡΟ 18 - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ	18
C.4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	20
C.4.1 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ	20

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Συνοπτικά Στοιχεία Πρόσκλησης	
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΣΙΔΩΝ 1-8
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΤΜΗΜΑ 1: «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες Νησίδας 1»
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Εκτελεστική Σύμβαση
CPV	32551100-1 Τηλεφωνικές συνδέσεις 32412100-5 Δίκτυο τηλεπικοινωνιών 32551400-4 Δίκτυο τηλεφωνίας
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	Πρόσκληση για υποβολή προσφορών με σκοπό τη σύναψη εκτελεστικής σύμβασης για το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΣΙΔΩΝ 1-8» ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ N-1.1 της συμφωνίας πλαίσιο με τίτλο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες Νησίδων 1-8» «ΤΜΗΜΑ 1: «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες Νησίδας 1»
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	Η χαμηλότερη τιμή
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	23.100.740,21 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 18.629.629,20 € -ΦΠΑ: 4.471.111,01 €)
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	41 Μήνες
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	26-02-2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	20-03-2020
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	07-04-2020 και ώρα 14:00
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	Η έδρα της ΚτΠ ΑΕ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	08-04-2020 και ώρα 10:00

Α ΜΕΡΟΣ : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

A.1 Περιεχόμενο Εργασιών Υποέργου

Η παρούσα σύμβαση αφορά στη διάθεση, ως υπηρεσία, δικτύου πρόσβασης καθώς και τηλεφωνίας – τηλεομοιοτυπίας από τον Ανάδοχο του Έργου, στους Φορείς που ανήκουν γεωγραφικά στη [Νησίδα 1](#), στο πλαίσιο του Δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ II και συγκεκριμένα αυτούς που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

Οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν στο πλαίσιο της παρούσας διέπονται από το Παράρτημα Ι – Αναλυτική Περιγραφή Αντικειμένου Έργου της Συμφωνίας Πλαίσιο 1263.1/04-07-2019 «ΣΥΖΕΥΞΙΣ II - Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες Νησίδων 1-8».

Ο Ανάδοχος θα διαθέσει, θα διαχειρίζεται, θα συντηρεί και θα υποστηρίζει συνεχώς κατά τη διάρκεια της εκτελεστικής Σύμβασης (για χρονικό διάστημα διάρκειας 36 μηνών), ως υπηρεσία τα παρακάτω:

1. Παροχή Υπηρεσίας Πρόσβασης στους Φορείς της Εκτελεστικής Σύμβασης.
2. Παροχή υπηρεσίας Τηλεφωνίας – τηλεομοιοτυπίας on-net και off-net στους Φορείς της Εκτελεστικής Σύμβασης, με προπληρωμένο το κόστος της εξωτερικής (off-net) τηλεφωνίας.
3. Παροχή backup συνδέσεων πρόσβασης στους Μικρούς και Μεσαίους Φορείς.
4. Παροχή ασύμμετρων συνδέσεων σε υφιστάμενα ασύρματα σημεία πρόσβασης για κοινό (Public Hotspots).

Οι υπηρεσίες αυτές θα παρέχονται για τους Φορείς και τα σημεία πρόσβασης που ανήκουν στην παρούσα εκτελεστική σύμβαση.

Πιο συγκεκριμένα:

1. **Η παροχή υπηρεσίας πρόσβασης στους Φορείς** της παρούσας εκτελεστικής σύμβασης, αφορά στη διάθεση υπηρεσίας δικτύου πρόσβασης στους Φορείς μέσω του δικτύου Διανομής του Αναδόχου και της διασύνδεσης του, στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ II με το SIX. Η αναλυτική κατανομή του πλήθους των Φορέων της Νησίδας σε κατηγορίες (προφίλ), περιγράφεται στον Πίνακα που ακολουθεί:

Τύπος Φορέα	Πλήθος	Τύπος Φορέα	Πλήθος	Τύπος Φορέα	Πλήθος
ΑΣΥΜΜΕΤΡΟΙ	655	ΜΑΝ ΑΣΥΜΜΕΤΡΟΙ	0		
ΜΙΚΡΟΙ	197	ΜΑΝ ΜΙΚΡΟΙ	0	ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΙΚΡΟΙ	20
ΜΕΣΑΙΟΙ	60	ΜΑΝ ΜΕΣΑΙΟΙ	0	ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΣΑΙΟΙ	6
ΜΕΓΑΛΟΙ	17	ΜΑΝ ΜΕΓΑΛΟΙ	0		
Σύνολο	929	ΜΑΝ Σύνολο	0	Σύνολο	26

Πίνακας : Κατανομή πρόσβασης Φορέων της παρούσας Εκτελεστικής Σύμβασης

Η αναλυτική λίστα των σημείων που θα παρασχεθεί η εν λόγω υπηρεσία, αναφέρεται στο Παράρτημα C.4.

Η παροχή υπηρεσίας πρόσβασης περιλαμβάνει και τα παρακάτω:

- Την παροχή υπηρεσίας Διανομής, η οποία αφορά στη διασύνδεση των Φορέων της παρούσας Εκτελεστικής Σύμβασης και τη συγκέντρωσή τους σε κόμβους διανομής (PoPs).
- Την υπηρεσία διασύνδεσης με τους κεντρικούς κόμβους SIX του ΣΥΖΕΥΞΙΣ II, που αφορά στη διασύνδεση του δικτύου διανομής του Αναδόχου με τους κεντρικούς κόμβους του ΣΥΖΕΥΞΙΣ II - SIX. Μέσα από τη διασύνδεση αυτή θα εξασφαλίζεται η επικοινωνία των Φορέων της παρούσας, με τις υπόλοιπες νησίδες του ΣΥΖΕΥΞΙΣ II, το Internet αλλά και τις κεντρικά παρεχόμενες υπηρεσίες του ΣΥΖΕΥΞΙΣ II.
- Την υπηρεσία διασύνδεσης με τους Κόμβους του ΠΣΔ/ΕΔΕΤ για τη διασφάλιση της επικοινωνίας των Φορέων της εκπαίδευσης που συγκαταλέγονται στο αντικείμενο της παρούσας με τις κεντρικές υπηρεσίες του ΠΣΔ.
- Στις περιπτώσεις των ασύμμετρων φορέων, την δωρεάν αναβάθμιση σε ταχύτητες 50/5 Mbps (πρωτίστως) και 30/3 Mbps (δευτερευόντως), όταν και όποτε οι ταχύτητες αυτές είναι τεχνικά εφικτές στο εκάστοτε σημείο παρουσίας του φορέα. Η υποχρέωση αυτή ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Κατ' εξαίρεση η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να εξαιρέσει κάποια σημεία, τα οποία κατά την κρίση της δεν είναι σημαντικό να αναβαθμιστούν στις προαναφερθείσες ταχύτητες, εφόσον αυτό κριθεί αιτιολογημένα προς το συμφέρον του έργου.

2. **Η υπηρεσία τηλεφωνίας στους Φορείς της παρούσας εκτελεστικής σύμβασης**, αφορά στην παροχή υπηρεσιών on-net και off-net τηλεφωνίας προς όλους τους δυνατούς προορισμούς μέσω του δικτύου πρόσβασης κάθε Φορέα. Οι Φορείς χωρίζονται και πάλι σε τέσσερα προφίλ (ασύμμετρος, μικρός, μεσαίος, μεγάλος) ανάλογα με τις εκτιμώμενες ανάγκες τους στη χρήση της τηλεφωνίας. Το προφίλ πρόσβασης ενός Φορέα δεν συμπίπτει πάντα και κατ' ανάγκη με το προφίλ τηλεφωνίας του. Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η ταξινόμηση του πλήθους των Φορέων ανάλογα με τις τηλεφωνικές τους ανάγκες στα 4 προφίλ τηλεφωνίας όπως αυτά καθορίζονται στην παρούσα.

Τύπος Φορέα	Πλήθος		Τύπος Φορέα	Πλήθος
ΑΣΥΜΜΕΤΡΟΙ	723			
ΜΙΚΡΟΙ	153		ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΙΚΡΟΙ	14
ΜΕΣΑΙΟΙ	45		ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΣΑΙΟΙ	5
ΜΕΓΑΛΟΙ	18			
Σύνολο	939		Σύνολο	19

Πίνακας : Κατανομή τηλεφωνίας Φορέων της παρούσας Εκτελεστικής Σύμβασης

Η αναλυτική λίστα των σημείων που θα παρασχεθεί η εν λόγω υπηρεσία, αναφέρεται στο Παράρτημα C.4.

Στο πλαίσιο παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας, θα προσφερθεί στους Φορείς η δυνατότητα χρήσης τόσο εξοπλισμού που υπάρχει στους Φορείς και δύναται να

επαναχρησιμοποιηθεί, όσο και εξοπλισμού τηλεφωνίας που θα εγκατασταθεί στους Φορείς από το Έργο 3 του ΣΥΖΕΥΞΙΣ II – «Εξοπλισμός Τηλεφωνίας / τηλεδιάσκεψης / καλωδίωσης & Ασφάλειας», ώστε η υπηρεσία να είναι λειτουργική για όλες τις απαιτούμενες θέσεις εργασίας ανά Φορέα σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις προδιαγραφές ποιότητας που αναφέρονται αναλυτικά στην Συμφωνία Πλαίσιο για το Έργο. Διευκρινίζεται ότι αναφορικά με την υπηρεσία τηλεφωνίας σε ολιγοψήφιους αριθμούς αυξημένης χρέωσης, ο ανάδοχος θα εξασφαλίσει τη φραγή κλήσεων στους αριθμούς εκείνους που δεν σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Δημόσιας Διοίκησης.

3. **Η υπηρεσία backup συνδέσεων πρόσβασης** στους Μικρούς και Μεσαίους Φορείς, αφορά στην παροχή ασύμμετρων συνδέσεων σε όλους τους Μικρούς Φορείς (1 σύνδεση) και σε όλους τους Μεσαίους Φορείς (2 συνδέσεις) της παρούσας. Διευκρινίζεται ότι ειδικά για τους Μεσαίους φορείς, σε περίπτωση που υπάρχει δυνατότητα παροχής υπηρεσίας πρόσβασης με ταχύτητα 50/5 Mbps, δύναται να προσφερθεί μία τέτοια μόνο backup σύνδεση.
4. **Η υπηρεσία συνδέσεων Public Hotspots**, αφορά στην παροχή ασύμμετρων συνδέσεων σε υφιστάμενα ήδη υλοποιημένα ασύρματα σημεία πρόσβασης για κοινό (Public Hotspots).

ΥΠΗΡΕΣΙΑ	Πλήθος
PUBLIC HOTSPOTS	30

Η αναλυτική λίστα των σημείων που θα παρασχεθεί η εν λόγω υπηρεσία, αναφέρεται στο Παράρτημα C.4.

Σημειώνεται ότι ο αριθμός μονάδων ανά είδος υπηρεσίας, που αναφέρονται στις γραμμές 1-10 του Παραρτήματος C2.1 καθώς και αναλυτικά ανά σημείο παρουσίας θα οριστικοποιηθεί (συνολικά και ανά σημείο παρουσίας) από τα δεδομένα που θα προκύψουν κατά τη φάση της Μελέτης Εφαρμογής".

A.1.1 Υπηρεσίες Σύνδεσης Νέων Φορέων, Αποσύνδεσης Φορέων, Αναβάθμισης, Μετεγκατάστασης και Συγχώνευσης Φορέων

Υπηρεσίες σύνδεσης νέων Φορέων, Αποσύνδεσης, Αναβάθμισης, Μετεγκατάστασης και Συγχώνευσης Φορέων, μπορεί να ανατεθούν με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και ύστερα από διαπραγμάτευση της τιμής, με ανώτατο όριο την τιμή που προσφέρθηκε από τον ίδιο Ανάδοχο στο πλαίσιο του Διαγωνισμού (Πίνακας C.3.9 της διακήρυξης), εφόσον παραστεί ανάγκη και η Αναθέτουσα Αρχή εξεύρει τα αναγκαία κονδύλια.

Οι όροι των παραπάνω υπηρεσιών περιγράφονται στο Άρθρο A.5.7.4 της Διακήρυξης.

A.1.2 Υπερχείλιση Πακέτων Τηλεφωνίας

Οι όροι για την ανανέωση του χρόνου ομιλίας προς κινητά, διεθνή σταθερά και ολιγοψήφια όταν εξαντληθούν τα αντίστοιχα πακέτα της παρούσας Εκτελεστικής σύμβασης, περιγράφονται σε σχετική παράγραφο της Συμφωνίας Πλαίσιο.

Η ανανέωση του χρόνου ομιλίας προς κινητά, διεθνή σταθερά και ολιγοψήφια όταν εξαντληθούν τα αντίστοιχα πακέτα της Εκτελεστικής σύμβασης, θα γίνεται κατόπιν απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής, θα πρέπει δε να έχει προηγηθεί σχετική και έγκαιρη ενημέρωση από τον Ανάδοχο.

A.1.3 Ειδικές Ρυθμίσεις για τους Μικρούς Φορείς

Στο πλαίσιο της Φάσης Α – Μελέτη Εφαρμογής της Εκτελεστικής Σύμβασης θα διαπιστωθεί εάν υφίστανται μικροί φορείς στους οποίους ο Ανάδοχος αδυνατεί π.χ λόγω έλλειψης υποδομών να εξυπηρετήσει με τις προδιαγεγραμμένες ταχύτητες/τεχνολογίες. Το ποσοστό απόκλισης για αυτή την ειδική περίπτωση **δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 10%** των μικρών φορέων της παρούσας και σε αντίθετη περίπτωση εφαρμόζεται ο σχετικός όρος της Παρ. Α.5.1.2 της Διακήρυξης. Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρούνται οι εξής φορείς των οποίων η λειτουργία θεωρείται κρίσιμη:

- Νοσοκομεία – Κέντρα Υγείας
- Αστυνομία
- Πυροσβεστική
- ΕΚΑΒ
- Λιμενικό

καθώς και όποιοι επιπλέον φορείς επισημανθούν από την Αναθέτουσα Αρχή στο Παράρτημα C.4.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο του Παραρτήματος 1 της Συμφωνίας Πλαίσιο που περιγράφεται αναλυτικά η Υπηρεσία Πρόσβασης των Φορέων.

A.1.4 Μεταβολές Φυσικού Αντικειμένου

Εφόσον κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης καταστεί σκόπιμο, μπορεί η Αναθέτουσα Αρχή με απόφασή της α) να διακόπτει την παροχή των συμβατικών υπηρεσιών εν όλω ή εν μέρει σε έναν ή περισσότερους φορείς, οι οποίοι λαμβάνουν παρόμοιες υπηρεσίες από δημόσιες υποδομές ή/και β) να απαιτεί την υποβάθμιση κατηγορίας φορέα/ων εφόσον αυτό προσιδιάζει στις πραγματικές ανάγκες, με αντίστοιχη μείωση του οικονομικού αντικειμένου.

A.1.5 Υποχρεώσεις Συνεργασίας με Λοιπούς Αναδόχους (ΣΥΖΕΥΞΙΣ & ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ)

Ο Ανάδοχος στο πλαίσιο της υλοποίησης της εκτελεστικής σύμβασης θα συνεργαστεί αρμονικά με όλους τους Αναδόχους των υπόλοιπων Έργων του Δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ (δύο Συμφωνίες Πλαίσιο Νησιδών, Συμφωνία Πλαίσιο Υποδομών Ασφάλειας, Τηλεφωνίας, Τηλεδιάσκεψης, Καλωδίωσης και κεντρικά Έργα SIX-DC και ISP-SLA), καθώς και με τους αναδόχους οποιονδήποτε άλλων έργων υλοποιηθούν για την υποστήριξη του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ ή του Δικτύου Δημόσιου Τομέα.

Επιπλέον ο Ανάδοχος θα συνεργαστεί, με τους αναδόχους του ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι, για την απρόσκοπτη μετάπτωση των υπηρεσιών, καθώς και με τους Αναδόχους συντηρητές των ΜΑΝ.

Οι απαιτήσεις συνεργασίας διέπονται από τους όρους όπως αυτοί αναλυτικά περιγράφονται στην Παράγραφο Α.5.3 της διακήρυξης και της σχετικής παραγράφου του Παραρτήματος 1 της Συμφωνίας Πλαίσιο.

A.2 Φάσεις Υλοποίησης - Παραδοτέα Υποέργου

Οι Φάσεις Υλοποίησης του Υποέργου, το αντικείμενο και το περιεχόμενο τους καθώς και τα παραδοτέα τους, είναι σύμφωνα με αυτά που περιγράφονται στη σχετική παράγραφο του Παραρτήματος 1 της Συμφωνίας Πλαίσιο.

A.3 Χρονοδιάγραμμα Υποέργου

Ο χρόνος υλοποίησης του Υποέργου της παρούσας πρόσκλησης ορίζεται σε σαράντα ένα (41) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της εκτελεστικής σύμβασης.

Στο χρόνο υλοποίησης δεν περιλαμβάνεται η διαδικασία επανυποβολής παραδοτέων που ορίζεται στην παράγραφο Α.5.3 Διαδικασία Παραλαβής της Εκτελεστικής Σύμβασης.

Η διάρκεια της εκτελεστικής σύμβασης υπολογίζεται ως το άθροισμα του χρόνου υλοποίησης και του χρόνου που θα απαιτηθεί για την παραλαβή των ενδιάμεσων σταδίων και της οριστικής παραλαβής με βάση τη διαδικασία επανυποβολής παραδοτέων που ορίζεται στην παράγραφο Α.5.3 Διαδικασία Παραλαβής της Εκτελεστικής Σύμβασης.

Στη συνέχεια παρατίθεται το συνοπτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Υποέργου ανά Φάση της Εκτελεστικής Σύμβασης.

Πρόκληση Υποβολής Προσφορών για την Σύναψη Εκτελεστικής Σύμβασης της Συμφωνίας Πλαίσιο για το Έργο:
«ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΣΙΔΩΝ 1-8» Εκτελεστική N-1.1 της ΚτΠ ΑΕ
Β ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

	1ος Χρόνος 12 μήνες												2ος Χρόνος 12 μήνες	3ος Χρόνος 12 μήνες	4ος Χρόνος 5 μήνες
Φάσεις \ Χρόνος	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
ΦΑΣΗ Α: Μελέτη Εφαρμογής (1 μήνας)															
ΦΑΣΗ Β: Υλοποίηση Υπηρεσίας Πρόσβασης (4 μήνες)															
ΦΑΣΗ Γ: Υλοποίηση Υπηρεσίας Τηλεφωνίας (4 μήνες)															
ΦΑΣΗ Δ: Πιλοτική Λειτουργία (1 μήνας)															
ΦΑΣΗ Ε: Δοκιμαστική Λειτουργία (35 μήνες)															

Ειδικότερα, σημειώνεται τα ακόλουθα.

Μία (1) εβδομάδα μετά την υπογραφή της Εκτελεστικής Σύμβασης, που θα προκύψει από την παρούσα πρόσκληση, ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή πρόταση επικαιροποίησης, η οποία υπόκειται στην έγκριση της αναθέτουσα αρχής. Στο πλαίσιο της πρότασης επικαιροποίησης, εφόσον έχει ανακοινωθεί αντικατάσταση κάποιων εκ των προσφερόμενων προϊόντων με νεότερα μοντέλα / εκδόσεις που θα αντικαταστήσουν εντός δώδεκα (12) μηνών εκείνα που προσφέρθηκαν και αξιολογήθηκαν και είναι τουλάχιστον ισοδύναμα με τα προσφερθέντα, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να τα προμηθεύσει αντί των προσφερθέντων, χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. Επιπροσθέτως, το σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού / λογισμικού θα πρέπει να είναι σύγχρονο και τελευταίας τεχνολογίας και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης ή απόσυρσης του από τον κατασκευαστή μέχρι και δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υποβολής της επικαιροποιημένης πρότασης από τον ανάδοχο. Η ως άνω επικαιροποίηση δεν επιφέρει αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης ούτε των ισχυουσών μέγιστων τιμών των εξατομικευμένων προσφορών ούτε μεταβολή των όρων πληρωμής.

Στο πλαίσιο της Μελέτης Εφαρμογής που θα εκπονηθεί σε εκτέλεση της Εκτελεστικής Σύμβασης, που θα προκύψει από την παρούσα, θα οριστικοποιηθεί η επικαιροποίηση της ασύμμετρης πρόσβασης σε υψηλότερες ταχύτητες 50/5 Mbps (πρωτίστως) ή 30/3 Mbps (δευτερευόντως), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Παρ. Α.1 της παρούσας.

A.4 Σχήμα Διοίκησης Έργου - Ομάδα Έργου

Το σχήμα Διοίκησης του Έργου της Εκτελεστικής Σύμβασης, η Ομάδα Έργου, οι ρόλοι, οι ειδικότητες των στελεχών της Ομάδας Έργου και η απασχόλησή τους στο Έργο θα είναι σύμφωνο με τα αναφερόμενα που περιγράφονται στο Παράρτημα 2 – Ομάδα Έργου της Συμφωνίας Πλαίσιο.

A.5 Μεθοδολογία Υλοποίησης Υποέργου

A.5.1 Μεθοδολογία διοίκησης και διασφάλισης ποιότητας Υποέργου

Για τη διοίκηση και τη διασφάλιση της ποιότητας του Υποέργου, θα χρησιμοποιηθούν οι μεθοδολογίες που περιγράφονται στο Παράρτημα 1 – Αναλυτική Περιγραφή Αντικειμένου της Συμφωνίας Πλαίσιο.

A.5.2 Τόπος Υλοποίησης - Παράδοσης Υποέργου

Ο Αντισυμβαλλόμενος στο πλαίσιο του παρόντος Υποέργου και της Εκτελεστικής Σύμβασης θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στους Φορείς της παρούσας εκτελεστικής Σύμβασης που βρίσκονται στους Νομούς των Φορέων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα C.4.

A.5.3 Διαδικασία Παραλαβής της Εκτελεστικής Σύμβασης

Για τη διαδικασία παράδοσης και Παραλαβής των παραδοτέων και τη Σύσταση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Εκτελεστικής Σύμβασης, ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 5 της Συμφωνίας Πλαίσιο.

Σε περίπτωση που κατά τη συμπλήρωση της προθεσμίας ολοκλήρωσης των Φάσεων Β έως και Ε δεν έχει παραδοθεί το σύνολο των παραδοτέων των Φάσεων αυτών για ορισμένους από τους φορείς της παρούσας, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί κατά την κρίση της να προβεί στη χωριστή παραλαβή της

Φάσης για τους λοιπούς φορείς, εφόσον η μη ολοκλήρωση των υπολειπόμενων Φορέων δεν επηρεάζει τη λειτουργικότητα του έργου.

Σημειώνεται ότι οι αναφερόμενοι στην αντίστοιχη Συμφωνία Πλαίσιο προμηθευτές υλικών δεν μπορεί να αντικαθίστανται, εκτός αν μετά από αίτηση του αναδόχου τεκμηριωθεί ότι τα υλικά του αντικαταστάτη προμηθευτή ικανοποιούν όλα τα ποιοτικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά της προσφερόμενης υπηρεσίας.

B ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

B.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

B.1.1 Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Πρόσκλησης και Αξιολόγησης Προσφορών

Η διαδικασία Πρόσκλησης και Αξιολόγησης Προσφορών διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της Πρόσκλησης για υποβολή προσφορών με σκοπό τη σύναψη εκτελεστικής σύμβασης για το υποέργο [ΤΜΗΜΑ 1](#): «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες [Νησίδας 1](#)» της συμφωνίας πλαίσιο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΣΙΔΩΝ 1-8».

B.1.2 Αντικείμενο Πρόσκλησης

Αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης είναι η επιλογή Αναδόχου μεταξύ των αντισυμβαλλόμενων της Συμφωνίας Πλαίσιο, για το υποέργο [ΤΜΗΜΑ 1](#): «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες [Νησίδας 1](#)» όπως αυτό περιγράφεται στο ΜΕΡΟΣ Α' και τα παραρτήματα της παρούσας πρόσκλησης, στο πλαίσιο της Συμφωνίας Πλαίσιο με αρ. **1263.1**.

Οι αντισυμβαλλόμενοι οφείλουν να ανταποκριθούν στην παρούσα πρόσκληση με την υποβολή εξατομικευμένων προσφορών/προτάσεων υλοποίησης του Υποέργου [ΤΜΗΜΑ 1](#): «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες [Νησίδας 1](#)».

B.1.3 Προϋπολογισμός Υποέργου

Ο προϋπολογισμός του Υποέργου ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τριών εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων επτακοσίων σαράντα Ευρώ και είκοσι ενός λεπτών, **23.100.740,21 €** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: **18.629.629,20 €** ΦΠΑ: **4.471.111,01 €**).

Η Αναθέτουσα Αρχή, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 της υπ' αρ. **1263.1** Συμφωνίας Πλαίσιο, διατηρεί δικαίωμα προαίρεσης 10% του προϋπολογισμού της Εκτελεστικής Σύμβασης (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) όσον αφορά το Φυσικό Αντικείμενο, ήτοι δύο εκατομμυρίων τριακοσίων δέκα χιλιάδων και εβδομήντα τεσσάρων Ευρώ και δύο λεπτών, **2.310.074,02 €** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: **1.862.962,92 €**).

Ο προϋπολογισμός του Υποέργου συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό (είκοσι πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων δέκα χιλιάδων και οκτακοσίων δεκατεσσάρων Ευρώ και είκοσι τριών λεπτών, **25.410.814,23 €** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: **20.492.592,12 €**).

Το Έργο χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους. Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν τον Τακτικό Προϋπολογισμό – Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών (Ε.ΣΥ.Π), ν.3979/2011, αρ. 38.

B.1.4 Τόπος και χρόνος υποβολής εξατομικευμένων προσφορών

Οι υποψήφιοι Αντισυμβαλλόμενοι πρέπει να υποβάλουν τις εξατομικευμένες προσφορές τους, το αργότερο μέχρι τις **07/04/2020** και ώρα **14.00** στην έδρα της **ΚτΠ Α.Ε.**, Χανδρή 3 και Κύπρου, 18346, Μοσχάτο.

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.

B.1.5 Τρόπος λήψης εγγράφων της Πρόσκλησης

Η Πρόσκληση θα αποσταλεί στους Αντισυμβαλλόμενους της Συμφωνίας Πλαίσιο από την ΚτΠ Α.Ε.

Οι παραλήπτες υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο που παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στην ΚτΠ Α.Ε και να αιτηθούν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας της διαδικασίας της Πρόσκλησης με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της πρόσκλησης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

B.1.6 Παροχή Διευκρινίσεων επί της Πρόσκλησης

Οι Αντισυμβαλλόμενοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας πρόσκλησης μέχρι και την **20/03/2020**. Η **ΚτΠ ΑΕ** θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν σε όλους τους Αντισυμβαλλόμενους, το **αργότερο έξι (6) ημέρες** πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών.

Τα αιτήματα παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται εγγράφως στην **ΚτΠ Α.Ε.**. Κανένας Αντισυμβαλλόμενος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της **ΚτΠ Α.Ε.**

Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, η υποβολή των ερωτήσεων μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) προς τη διεύθυνση: syzefxis2@ktpae.gr χωρίς όμως η δυνατότητα αυτή να απαλλάσσει τους Αντισυμβαλλόμενους από την υποχρέωση να υποβάλλουν τα ερωτήματα και γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία), μέσα στην προθεσμία που ορίζεται παραπάνω.

B.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

B.2.1 Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν οι Αντισυμβαλλόμενοι των υπ' αρ. **1263.1** Συμφωνίας Πλαίσιο για το Έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΣΙΔΩΝ 1-8/**ΤΜΗΜΑ 1 ΝΗΣΙΔΑ 1** και συγκεκριμένα οι εταιρείες:

1. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
2. «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»
3. «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.»
4. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Forthnet ΑΕ»

B.2.2 Υποχρέωση υποβολής Προσφοράς

Οι Αντισυμβαλλόμενοι της Συμφωνίας Πλαίσιο υποχρεούνται να ανταποκριθούν στην παρούσα Πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με το Άρθρο 6 της Συμφωνίας Πλαίσιο. Σε αντίθετη περίπτωση ισχύουν τα αναφερόμενα στο εν λόγω Άρθρο.

B.2.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής

1. Οι εξατομικευμένες προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α), όπου ο Αντισυμβαλλόμενος θα δηλώνει ότι:
 - a. πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής της αρχικής διακήρυξης, βάσει της οποίας συνήφθη η συμφωνία - πλαίσιο. Ο επιλεγείς οικονομικός φορέας καλείται να υποβάλει επικαιροποιημένα δικαιολογητικά πριν τη σύναψη κάθε εκτελεστικής σύμβασης.
 - b. θα προσκομίσει το σύνολο των δικαιολογητικών κατακύρωσης της παραγράφου B.2.3 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης της διακήρυξης της Συμφωνίας Πλαίσιο, που χρήζουν επικαιροποίησης ή η ισχύς των οποίων τυχόν να έχει λήξει κατά την ημερομηνία πρόσκλησης για υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
 - c. η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης της οποίας έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της
 - d. παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για απόφαση του Οργάνου Λήψης Αποφάσεων της ΚτΠ Α.Ε., ματαίωσης, ακύρωσης ή διακοπής της παρούσας πρόσκλησης
 - e. δεν έχει επέλθει αλλαγή στα Νομιμοποιητικά Έγγραφα του Αντισυμβαλλόμενου (δηλαδή όσα αφορούν το Καταστατικό και την εξουσία εκπροσώπησης) από την υπογραφή της Συμφωνίας Πλαίσιο, άλλως απαιτείται να προσκομιστούν τα σχετικά έγγραφα τροποποιήσεων
 - f. τα στελέχη που θα χρησιμοποιηθούν κατά την υλοποίηση της Εκτελεστικής Σύμβασης, αν μας ανατεθεί, θα ανήκουν στην εγκεκριμένη Ομάδα Έργου, όπως αποτυπώνεται στο Παράρτημα 2 της με αριθμό **1263.1** Συμφωνίας – Πλαίσιο και όπως έχει επικαιροποιηθεί με την **645/21-01-2020** απόφασή σας. Αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου δεν θα γίνει παρά μόνο κατόπιν εγκρίσεώς σας και μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας».

Η Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, σύμφωνα με τον Ν.4250/26.03.2014, Άρθρο 3.

B.2.4 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των προσφορών και εντός προθεσμίας **είκοσι (20)** ημερών από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησής της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο ο οποίος επιλέχθηκε και με τον οποίο πρόκειται να υπογραφεί η Εκτελεστική Σύμβαση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει, **σε σφραγισμένο φάκελο τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά** όπως αυτά αναφέρονται στην B.2.3 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης της διακήρυξης της Συμφωνίας Πλαίσιο και έχει καταθέσει πριν την υπογραφή της Συμφωνίας Πλαίσιο. Συγκεκριμένα, πρέπει να προσκομίσει **όσα από τα ήδη κατατεθειμένα δικαιολογητικά κατακύρωσης χρήζουν επικαιροποίησης ή δεν είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία πρόσκλησής του** για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

Σε περίπτωση που ο Προσφέρων δεν υποβάλει εμπρόθεσμα όλα ή μέρος των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών ισχύουν τα αναφερόμενα στα Άρθρα 2 & 6 της Συμφωνίας Πλαίσιο.

B.3 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

B.3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών

Οι Αντισυμβαλλόμενοι υποβάλλουν την εξατομικευμένη προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην έδρα της **ΚτΠ Α.Ε.**, Χανδρή 3 και Κύπρου, 18346, Μοσχάτο.

Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην **ΚτΠ Α.Ε.** μέχρι την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους.

Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην **ΚτΠ Α.Ε.** έγκαιρα.

Η **ΚτΠ Α.Ε.** ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της Προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν.

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται :

α) ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας και β) ότι η κατατεθείσα προσφορά και η συμμετοχή στη διαδικασία έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος νομικού προσώπου.

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.

B.3.2 Περιεχόμενο Προσφορών

Οι εξατομικευμένες προσφορές των Αντισυμβαλλομένων της Συμφωνίας Πλαισίου, συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης. Οι Προσφορές κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα Πρόκληση.

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος περιέχει δυο (2) επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή :

A. «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει:

τα αναφερόμενα στην παρ. B.2.3

Ο φάκελος αυτός υποβάλλεται σε έντυπη μορφή.

B. «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, τα οποία προσδιορίζονται στην παρ. B.3.2.2

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης δεν υποβάλλονται κατά τη φάση υποβολής των Προσφορών των Αντισυμβαλλομένων.

Ο Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς θα υποβληθεί ως εξής :

Οικονομική Προσφορά:

- **ένα (1)** πρωτότυπο
- **ένα (1)** αντίγραφο
- **ένα (1)** πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο σε μη επανεγγράψιμο μέσο (CD)
που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Οικονομικής Προσφοράς.

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη:

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡ. 1263.1
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΣΙΔΩΝ 1-8»

«**ΤΜΗΜΑ 1:** «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες **Νησίδας 1**»

της ΚτΠ ΑΕ

A/A Πρόσκλησης: **N-1.1**

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : __ / __ / ____

Όλοι οι επιμέρους φάκελοι αναγράφουν την επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψήφιου Αντισυμβαλλόμενου, τον τίτλο της Πρόσκλησης και τον τίτλο του Φακέλου.

Σε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, καθώς και αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών της.

Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.

Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα στην Τεχνική Προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα.

Σε ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” και να μονογράφεται από τον Αντισυμβαλλόμενο. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτών με το πρωτότυπο.

Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των όρων της Πρόσκλησης.

Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της Πρόσκλησης πρέπει να είναι σαφείς. Δεν επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της μορφής «ελήφθη υπόψη», «συμφωνούμε και αποδεχόμαστε», κλπ.

Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην Προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον Αντισυμβαλλόμενο. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Η αρμόδια Επιτροπή προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις τυχόν, διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλόνικη ότι προϋπήρχαν της ημερομηνίας αποσφράγισης.

Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται συντομογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον υποψήφιο Ανάδοχο να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους.

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο Αντισυμβαλλόμενος είναι απολύτως ενήμερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του Έργου, των πηγών προέλευσης των πάσης φύσης υλικών, ειδών εξοπλισμού κλπ. και ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο Διαγωνισμού.

Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ή της Προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον Αντισυμβαλλόμενο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.

Οι διευκρινίσεις των Αντισυμβαλλόμενων πρέπει να δίνονται γραπτά, εφόσον ζητηθούν, σε χρόνο που θα ορίζει η αρμόδια Επιτροπή.

B.3.2.1 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»

Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ που θα υποβάλει ο Αντισυμβαλλόμενος πρέπει να περιέχει τα παρακάτω:

A/A	Τίτλος Ενότητας	Σύμφωνα με παραγράφους:
1	Δικαιολογητικά Συμμετοχής	
1.1	Υπεύθυνη Δήλωση Αντισυμβαλλόμενου	B.2.3

B.3.2.2 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά»

Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τον οποίο θα υποβάλει ο Αντισυμβαλλόμενος πρέπει να περιέχει, συμπληρωμένους τους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς (βλ. Παράρτημα C.2).

B.3.2.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης»

Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ», που θα υποβάλει ο Ανάδοχος με τον οποίο πρόκειται να υπογραφεί η Εκτελεστική Σύμβαση, πρέπει να περιέχει τα απαραίτητα δικαιολογητικά του Αναδόχου τα οποία προσδιορίζονται στην παράγραφο B.2.3 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης της διακήρυξης της Συμφωνίας Πλαίσιο **εφόσον η ισχύς τους έχει λήξει** κατά την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κατακύρωσης της Εκτελεστικής Σύμβασης **ή χρήζουν επικαιροποίησης**.

B.3.3 Ισχύς Προσφορών

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Αντισυμβαλλόμενους για **έξι (6) μήνες** από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η ισχύς της Προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την **ΚτΠ ΑΕ** πριν από τη λήξη της, για διάστημα ακόμη **έξι (6) μηνών**.

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον Αντισυμβαλλόμενο μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της Προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.

Σε περίπτωση που η Προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο Αντισυμβαλλόμενος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:

- απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση εκτελεστικής σύμβασης
- μερική κατάπτωση της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης της Συμφωνίας Πλαισίου σε ποσοστό 10% του αρχικού ποσού αυτής.

B.3.4 Εναλλακτικές Προσφορές

Εναλλακτικές Προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

B.3.5 Τιμές Προσφορών – Νόμισμα

Οι τιμές των Προσφορών που αφορούν σε οποιοδήποτε προσφερόμενο είδος θα εκφράζονται σε ευρώ. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ.

Σε ιδιαίτερη στήλη των ως άνω τιμών, ο Αντισυμβαλλόμενος θα καθορίζει το ποσό με το οποίο θα επιβαρύνει αθροιστικά τις τιμές αυτές με τον ΦΠΑ. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή.

Όλες οι τιμές θα πρέπει να στρογγυλοποιούνται σε δύο δεκαδικά ψηφία (είτε προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε, είτε προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε). Σε αντίθετη περίπτωση η στρογγυλοποίηση θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή.

Σε περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται στους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς για κάθε προσφερόμενο είδος θα είναι οι τελικές τιμές μετά την έκπτωση. Επίσης δεν επιτρέπονται στην Οικονομική Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί επιμέρους αθροίσματα ή επί του συνολικού τιμήματος της Προσφοράς.

Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε προσφερόμενο είδος, για να μπορεί να προσδιορίζεται το ακριβές κόστος, σε περίπτωση αυξομείωσης φυσικού αντικειμένου. Προσφερόμενο είδος το οποίο αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία.

Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών.

Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, υπερισχύει η τιμή μονάδας, όμως το πλήθος των λογιστικών ασυμφωνιών είναι σημαντικό ή αν η διόρθωσή τους επιφέρει σημαντική διαφοροποίηση του συνολικού τιμήματος της Προσφοράς ή αν η Προσφορά είναι γενικότερα ασαφής, τότε μπορεί να απορριφθεί η Προσφορά στο σύνολό της.

Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Για την ανάλυση των τιμών της Προσφοράς τους οι Αντισυμβαλλόμενοι είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν τους ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (βλ. C.22).

B.4 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

B.4.1 Διαδικασία Αποσφράγισης και Ελέγχου Προσφορών

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, από την αρμόδια Επιτροπή κατά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών, στα γραφεία της **ΚτΠ ΑΕ** (Χανδρή 3 και Κύπρου, 18346, Μοσχάτο, Αθήνα).

Οι προσφορές κατά την παραλαβή τους από την αρμόδια Επιτροπή πρωτοκολλούνται και σε κάθε φάκελο σημειώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία και ώρα καταχώρισης.

Ανοίγονται οι ενιαίοι φάκελοι και αποσφραγίζεται ο Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής, μονογράφεται δε και σφραγίζεται από την αρμόδια Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία αυτών κατά φύλλο ή γίνεται διάτρησή αυτών με την ειδική διατρητική μηχανή της **ΚτΠ Α.Ε.** (εκτός τυχόν των τεχνικών φυλλαδίων).

Η αρμόδια Επιτροπή αποσφραγίζει ελέγχει και αξιολογεί τα περιεχόμενα του Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής.

Στη συνέχεια η αρμόδια Επιτροπή για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές ως προς την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής προβαίνει στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών.

Μετά το πέρας της παραπάνω διαδικασίας αυτής η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώριση σε ένα πρακτικό των προσφερόντων, των δικαιολογητικών συμμετοχής, που αποσφραγίσθηκαν και του αποτελέσματος του ελέγχου της πληρότητας και κανονικότητας αυτών, των οικονομικών προσφορών και των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησής τους, κατά σειρά μειοδοσίας, και το υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή για έγκριση.

Στη συνέχεια, η αναθέτουσα αρχή, εφόσον εγκρίνει το παραπάνω πρακτικό, προσκαλεί εγγράφως τον πρώτο σε κατάταξη μειοδότη, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο») να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο B.2.4.

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης της προσφοράς, λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων και των στοιχείων των προσφορών που υποβλήθηκαν από αυτούς.

Σημείωση:

Η αρμόδια Επιτροπή ελέγχει τα μέσα (cds) που περιέχουν τα ηλεκτρονικά αρχεία των Οικονομικών Προσφορών αναφορικά με:

- το κατά πόσον είναι αναγνώσιμα και μη επανεγγράψιμα
- οποιαδήποτε άλλη παράλειψη που υποπέσει στην αντίληψή της.

Σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα σε κάποιο μέσο (cd) αυτό επιστρέφεται στον υποψήφιο Ανάδοχο, ο οποίος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει νέο, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες απαιτήσεις της πρόσκλησης, εντός **δύο (2) ημερών**.

Σε περίπτωση σύγκρισης CD και έγγραφης προσφοράς, υπερισχύει η έγγραφη προσφορά.

B.4.2 Κριτήριο Ανάθεσης

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή.

Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών διενεργείται κλήρωση παρουσία των εκπροσώπων εκείνων που τις υπέβαλαν.

Σε περίπτωση που κάποιος ή κάποιοι από του Αντισυμβαλλόμενους της Συμφωνίας Πλαίσιο δεν υποβάλουν Προσφορά για το συγκεκριμένο Υποέργο, τότε θα συνεχίζεται η διαδικασία με τους υπόλοιπους. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να επαναλάβει τη διαδικασία για την ανάθεση της Εκτελεστικής Σύμβασης αν κρίνει ότι δεν υπάρχει ικανός αριθμός αποδεκτών Προσφορών.

B.4.3 Απόρριψη προσφορών

Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της **ΚτΠ Α.Ε.**, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής.

Η προσφορά του Αντισυμβαλλόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις:

1. Προσφορά που κατατίθεται μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των Προσφορών.
2. Έλλειψη δικαιολογητικών συμμετοχής της § B.2.3.
3. Χρόνος ισχύος Προσφοράς μικρότερος από το ζητούμενο.
4. Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή/ και δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.
5. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της Πρόσκλησης.
6. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της Πρόσκλησης.
7. Προσφορά που αφορά μόνο σε μέρος των απαιτήσεων της πρόσκλησης και δεν καλύπτει το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών
8. Προσφορά που η προσφερόμενη τιμή υπερβαίνει εκείνη, βάσει της οποίας ο αντισυμβαλλόμενος έχει υπογράψει τη Συμφωνία – Πλαίσιο (πλην της προσφοράς υλοποίησης ασύμμετρης πρόσβασης υψηλότερων ταχυτήτων, όπου δεν υπάρχει μέγιστο όριο οικονομικής προσφοράς)
9. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της Πρόσκλησης.
10. Προσφορά στην οποία στοιχεία των προσφερόμενων τιμών αποκαλύπτονται σε άλλο έγγραφο εκτός της σφραγισμένης οικονομικής προσφοράς.

B.4.4 Προσφυγές

Οι προσφυγές στο πλαίσιο της παρούσας υποβάλλονται σύμφωνα με το Ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» (ΦΕΚ Α' 173/30-9-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

Ειδικότερα, κατά της παρούσας πρόσκλησης και των πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδονται σε εφαρμογή της, υποβάλλεται προδικαστική προσφυγή με κατάθεσή της στην έδρα της εταιρίας μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία που ο προσφεύγων έλαβε πλήρη γνώση της προσβαλλόμενης πράξης ή παράλειψης της εταιρίας. Το αρμόδιο όργανο της εταιρίας αποφαιίνεται επ' αυτών μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή τους. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή τεκμαίρεται η απόρριψη της προσφυγής. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο εντός δέκα ημερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής.

B.4.5 Αποτελέσματα – Κατακύρωση - Μатаίωση Διαγωνισμού

Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της χαμηλότερης τιμής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν κεφάλαιο. Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της **ΚτΠ Α.Ε.** ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής.

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στους Αντισυμβαλλόμενους θα γίνει εγγράφως από την **ΚτΠ Α.Ε.**, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του Κανονισμού Προμηθειών.

Η **ΚτΠ Α.Ε.** διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή επαναλάβει την πρόσκληση σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως:

- (i) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας,
- (ii) εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,
- (iii) εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των Διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού,
- (iv) εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση Υπόέργο.

Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι Αντισυμβαλλόμενοι δεν θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.

B.5 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

B.5.1 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύμβασης – Εγγυήσεις

Η εκτελεστική σύμβαση θα διέπεται από τους όρους της Συμφωνίας Πλαίσιο **1263.1** που έχουν υπογράψει οι εταιρείες «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Forthnet ΑΕ», «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.», καθώς και από τους όρους της Πρόσκλησης.

1. Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε **είκοσι (20) ημέρες** από την ημερομηνία κοινοποίησης στην ΚτΠ Α.Ε. της σύμφωνης γνώμης των αρμοδίων οργάνων για τη διαδικασία ανάθεσης, για υπογραφή της σχετικής Σύμβασης προσκομίζοντας **Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης**, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του Προϋπολογισμού της Εκτελεστικής Σύμβασης μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ. Αν η τεθείσα προθεσμία για την υπογραφή της Εκτελεστικής Σύμβασης εκ μέρους του Αντισυμβαλλόμενου παρέλθει άπρακτη, η Εταιρία εφαρμόζει ρήτρα μερικής κατάπτωσης της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης της Συμφωνίας Πλαισίου σε ποσοστό 10% του αρχικού ποσού αυτής και καλεί τον επόμενο σε σειρά κατάταξης Αντισυμβαλλόμενο, σύμφωνα με τη διαδικασία αξιολόγησης των εξεταστέων προσφορών/ προτάσεων υλοποίησης που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο της αντίστοιχης Πρόσκλησης.
2. Μεταξύ της **ΚτΠ Α.Ε.** και του Αναδόχου θα υπογραφεί Σύμβαση σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 26 του Κανονισμού Προμηθειών.
3. Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη Πρόσκληση και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. Το κείμενο της Σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός προφανών ή πασίδηλων παραδρομών. Για θέματα, που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από τη Σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύβουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά ο Κανονισμός Προμηθειών, η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, η Οικονομική του Προσφορά και η παρούσα Πρόσκληση, εφαρμοζόμενων επίσης συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα.
4. Η Εκτελεστική Σύμβαση θα συναφθεί λαμβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις του **N.3310/05** όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον **N. 3414/05**.
5. Μετά τη σύναψη της Εκτελεστικής Σύμβασης, ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να εφαρμόζει την παρ. 5 του άρθρου 5 του **N.3310/05** όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον **N. 3414/05**.
6. Η Εκτελεστική Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των συμβαλλόμενων μερών στο πλαίσιο της Πρόσκλησης, του Κανονισμού Προμηθειών της **ΚτΠ Α.Ε.** και του ισχύοντος θεσμικού Κοινοτικού πλαισίου δημοσίων συμβάσεων.
7. Η **Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Εκτελεστικής Σύμβασης και η Εγγυητική Προκαταβολής εκδίδονται** σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του Κανονισμού Προμηθειών σύμφωνα με το υπόδειγμα (βλ. C.1.1. & C.1.2) και έχει διάρκεια ισχύος 45 μήνες.
8. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Εκτελεστικής Σύμβασης και η εγγύηση Προκαταβολής (βλ. C.1.1) θα πρέπει υποχρεωτικά να αντικαθίστανται με νέες ισόποσης αξίας ένα μήνα πριν την λήξη του χρόνου ισχύος τους, εφόσον το έργο δεν έχει παραληφθεί οριστικά, ποιοτικά και ποσοτικά. Ο χρόνος ισχύος των νέων εγγυητικών επιστολών θα είναι τουλάχιστον ίσος του εναπομείναντος

χρονικού διαστήματος μέχρι την ολοκλήρωση του έργου, σύμφωνα με το ισχύον χρονοδιάγραμμα της Σύμβασης.

9. Μετά την κατακύρωση της εκτελεστικής σύμβασης, κατά την υλοποίηση του Έργου, και ανάλογα με τη υφιστάμενη κατάσταση που θα διαπιστωθεί, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αποφασίσει την αύξηση του φυσικού αντικείμενου του Έργου έως 10%, με αντίστοιχη αύξηση του Προϋπολογισμού της Συμφωνίας Πλαισίου. Η επαύξηση αυτή μπορεί να επιτελεστεί:

- είτε με επέκταση έως ποσοστού 10% του προϋπολογισμού των εκάστοτε ήδη υπογεγραμμένων συμβάσεων,
- είτε με σύναψη νέων εκτελεστικών συμβάσεων, αντίστοιχου φυσικού αντικείμενου.

Σε κάθε περίπτωση το σύνολο των επεκτάσεων υφιστάμενων ή/ και συνάψεων νέων εκτελεστικών συμβάσεων δεν θα ξεπερνά το 10% του συνολικού προϋπολογισμού της Συμφωνίας Πλαισίου.

10. Στο στάδιο της έγκρισης της Μελέτης Εφαρμογής – Ανάλυσης Απαιτήσεων και εφόσον αυτό προκύπτει από τα αποτελέσματά της, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να μειώσει το φυσικό αντικείμενο του έργου με ανάλογη μείωση του οικονομικού αντικείμενου.

Β.5.2 Παράδοση – Παραλαβή – Ποινικές Ρήτρες – Εκπτώσεις

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης Φάσης της Εκτελεστικής Σύμβασης ή του συνόλου του έργου από υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας με υπαιτιότητα του Αντισυμβαλλόμενου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα παρακάτω:

1. Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και τα παραδοτέα δεν παραδοθούν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης ίση με το 20% του μέσου ημερήσιου κόστους του Υποέργου.
2. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της **ΚτΠ Α.Ε.**
3. Η **ΚτΠ Α.Ε.** έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της της Εκτελεστικής Σύμβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Κανονισμού Προμηθειών.
4. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στην κάθε επιμέρους Σύμβαση (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις.
5. Οι ως άνω **ρήτρες καθυστέρησης** και με τους ίδιους όρους επιβάλλονται στην περίπτωση υπέρβασης τυχόν τμηματικών προθεσμιών ή μη ολοκλήρωσης φάσεων ή μη παράδοσης παραδοτέων όπως περιγράφονται στο χρονοδιάγραμμα της Εκτελεστικής Σύμβασης, από υπαιτιότητα του Αναδόχου.
6. Οι **ρήτρες καθυστέρησης** των παραδόσεων θα περιέχονται στη κάθε Εκτελεστική Σύμβαση, θα επιβάλλονται με απόφαση της **ΚτΠ Α.Ε.** και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του Αναδόχου ή θα καταβάλλονται από τον ίδιο ή θα καταπίπτουν από την **Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Εκτελεστικής Σύμβασης**.
7. Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι **ρήτρες καθυστέρησης** για τυχόν τμηματικές προθεσμίες μόνο αν το σύνολο των φάσεων του Υποέργου περατωθεί μέσα στη συνολική

προθεσμία που προβλέπεται στο οριστικό χρονοδιάγραμμα. Οι **ρήτρες καθυστέρησης** που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί.

Σε περίπτωση επέκτασης του χρονοδιαγράμματος της Εκτελεστικής Σύμβασης, οι ποινικές ρήτρες θα εξακολουθούν να υπολογίζονται βάσει του αρχικού χρονοδιαγράμματος της Εκτελεστικής Σύμβασης.

8. Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η **ΚτΠ Α.Ε.** δικαιούται, κατά την κρίση της, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα.
9. Για την απόρριψη παραδοτέων και την αντικατάσταση αυτών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 28 του Κανονισμού Προμηθειών.
10. Η **ΚτΠ Α.Ε.** κηρύσσει έκπτωτο τον Ανάδοχο στην περίπτωση που συντρέχουν οι ασυμβίβαστες ιδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 3 του **N.3310/05** όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον **N. 3414/05** και με τις συνέπειες που αναφέρονται στον νόμο αυτό.

B.5.3 Τρόπος Πληρωμής – Κρατήσεις

Οι Αντισυμβαλλόμενοι κατά την υποβολή εξατομικευμένων προσφορών/ προτάσεων υλοποίησης του εκάστοτε Υποέργου θα πρέπει να επιλέγουν με σαφήνεια, στο Παράρτημα C.2.2 έναν από τους κάτωθι τρόπους πληρωμής:

- 1) Το **100%** του συμβατικού τιμήματος με την οριστική παραλαβή του συνολικού έργου.
- 2) Σε εξαμηνιαίες δόσεις κατά τη διάρκεια της Φάσης «Δοκιμαστική Λειτουργία», με την ολοκλήρωση του εκάστοτε εξαμήνου της φάσης αυτής ή την ολοκλήρωσή της. Το καταβαλλόμενο ποσό ανά δόση θα υπολογίζεται αναλογικά σύμφωνα με το πλήθος και το είδος των υπηρεσιών που έχουν παραληφθεί επιτυχώς στην περίοδο αναφοράς.
- 3) α) Καταβολή ποσοστού **30%** του συμβατικού τιμήματος, μετά την παραλαβή των Φάσεων Β «Υλοποίηση Υπηρεσίας Πρόσβασης» και Γ «Υλοποίηση Υπηρεσίας Τηλεφωνίας».
β) Καταβολή του υπόλοιπου του συμβατικού τιμήματος, σε εξαμηνιαίες δόσεις (και η τελευταία με την ολοκλήρωση της φάσης) μετά την παραλαβή του συνόλου των αντίστοιχων παραδοτέων του χρονικού διαστήματος αναφοράς (εξάμηνο) της Φάσης Ε «Δοκιμαστική Λειτουργία του Έργου».
- 4) α) Χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού **(10%)** της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., με την κατάθεση ισόποσης εγγύησης η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72§1 περ. δ του ν. 4412/2016 και «C.1.1 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής της Εκτελεστικής Σύμβασης», της παρούσας. Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνιας διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες

το οποίο θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής.

β) Καταβολή ποσοστού **20%** του συμβατικού τιμήματος, μετά την παραλαβή των Φάσεων Β «Υλοποίηση Υπηρεσίας Πρόσβασης» και Γ «Υλοποίηση Υπηρεσίας Τηλεφωνίας» και αφού αφαιρεθεί : (i) ποσοστό της χορηγηθείσας προκαταβολής ίσο προς το ανωτέρω ποσοστό της πληρωμής που καταβάλλεται (αναλογική απόσβεση προκαταβολής), και (ii) ο αντίστοιχος τόκος της προκαταβολής, για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία λήψεως της προκαταβολής μέχρι την εν λόγω παραλαβή.

γ) Καταβολή του υπόλοιπου του συμβατικού τιμήματος, σε εξαμηνιαίες δόσεις μετά την παραλαβή του συνόλου των αντίστοιχων παραδοτέων του χρονικού διαστήματος αναφοράς (εξάμηνο) της Φάσης Ε «Δοκιμαστική Λειτουργία του Έργου», αφού αφαιρεθεί : (i) το αντίστοιχο ποσοστό της χορηγηθείσας προκαταβολής (αναλογική απόσβεση προκαταβολής), και (ii) τόκος επί της απομειωμένης από την προηγούμενη πληρωμή, προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία του υπολογισμού τόκου της προηγούμενης τμηματικής πληρωμής μέχρι την παραλαβή των αντίστοιχων παραδοτέων του χρονικού διαστήματος αναφοράς (εξάμηνο) της Φάσης Ε «Δοκιμαστική Λειτουργία του Έργου».

- 5) α) Χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού **(20%)** της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., με την κατάθεση ισόποσης εγγύησης η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72§1 περ. δ του ν. 4412/2016 και «C.1.1 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής της Εκτελεστικής Σύμβασης», της παρούσας. Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες το οποίο θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής.

β) Καταβολή ποσοστού **10%** του συμβατικού τιμήματος, μετά την παραλαβή των Φάσεων Β «Υλοποίηση Υπηρεσίας Πρόσβασης» και Γ «Υλοποίηση Υπηρεσίας Τηλεφωνίας» και αφού αφαιρεθεί : (i) ποσοστό της χορηγηθείσας προκαταβολής ίσο προς το ανωτέρω ποσοστό της πληρωμής που καταβάλλεται (αναλογική απόσβεση προκαταβολής), και (ii) ο αντίστοιχος τόκος της προκαταβολής, για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία λήψεως της προκαταβολής μέχρι την εν λόγω παραλαβή.

γ) Καταβολή του υπόλοιπου του συμβατικού τιμήματος, σε εξαμηνιαίες δόσεις μετά την παραλαβή του συνόλου των αντίστοιχων παραδοτέων του χρονικού διαστήματος αναφοράς (εξάμηνο) της Φάσης Ε «Δοκιμαστική Λειτουργία του Έργου», αφού αφαιρεθεί : (i) το αντίστοιχο ποσοστό της χορηγηθείσας προκαταβολής (αναλογική απόσβεση προκαταβολής), και (ii) τόκος επί της απομειωμένης από την προηγούμενη πληρωμή, προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία του υπολογισμού τόκου της προηγούμενης τμηματικής πληρωμής μέχρι την παραλαβή των αντίστοιχων παραδοτέων του χρονικού διαστήματος αναφοράς (εξάμηνο) της Φάσης Ε «Δοκιμαστική Λειτουργία του Έργου».

Εφόσον, κατ' εφαρμογή της παραγράφου Α.5.3 της παρούσας, η παραλαβή των Φάσεων Β - Ε γίνει χωριστά για μέρος των φορέων κάθε φορά, τα ανωτέρω ποσοστά αμοιβής που αντιστοιχούν στις

φάσεις αυτές κατανέμονται αναλογικά σύμφωνα με το πλήθος των υπηρεσιών που έχουν παραληφθεί επιτυχώς στην εκάστοτε περίοδο αναφοράς.

Σε περίπτωση που στην Προσφορά δεν δηλώνεται ο ένας από τους παραπάνω τρόπους πληρωμής, θεωρείται ότι Αντισυμβαλλόμενος αποδέχεται τον τρόπο πληρωμής 1.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 8 της Συμφωνίας Πλαίσιο.

C ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

C.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

C.1.1 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής της Εκτελεστικής Σύμβασης

ΕΚΔΟΤΗΣ.....

Ημερομηνία έκδοσης.....

Προς: Την Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ

Χανδρή 3 και Κύπρου, ΤΚ 18346, Μοσχάτο Αθήνα

Εγγύηση μας υπ' αριθμ. ποσού ευρώ

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, μέχρι του ποσού των ευρώ υπέρ του

{σε περίπτωση φυσικού προσώπου}: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο), ΑΦΜ: οδός..... αριθμός.....ΤΚ.....

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ΑΦΜ: οδός αριθμός ... ΤΚ},

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών

α) (πλήρη επωνυμία) ΑΦΜ..... οδός..... αριθμός.....ΤΚ.....

β) (πλήρη επωνυμία) ΑΦΜ..... οδός..... αριθμός.....ΤΚ.....

γ) (πλήρη επωνυμία) ΑΦΜ..... οδός..... αριθμός.....ΤΚ.....

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.}

για την λήψη προκαταβολής για τη χορήγηση του ...% της συμβατικής αξίας μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ευρώ σύμφωνα με τη σύμβαση με αριθμό.....και τη Πρόσκλησή σας με αριθμό....., στο πλαίσιο της Πρόσκλησης (συμπληρώνετε την ημερομηνία της Πρόσκλησης) για εκτέλεση του έργου (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ), και μέχρι του ποσού των ευρώ (συμπληρώνετε το ποσό το οποίο καλύπτει η συγκεκριμένη εγγυητική επιστολή) πλέον τόκων επί της προκαταβολής αυτής που θα καταλογισθούν σε βάρος της Εταιρίας ή, σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ της οποίας εγγυόμαστε σε εφαρμογή των σχετικών άρθρων του Κανονισμού Προμηθειών της ΚΤΠ Α.Ε., στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας.

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

C.1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Εκτελεστικής Σύμβασης

ΕΚΔΟΤΗΣ.....

Ημερομηνία έκδοσης.....

Προς: Την Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ

Χανδρή 3 και Κύπρου, ΤΚ 18346, Μοσχάτο Αθήνα

Εγγύηση μας υπ' αριθμ. ποσού ευρώ

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, μέχρι του ποσού των ευρώ υπέρ του

{σε περίπτωση φυσικού προσώπου}: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο), ΑΦΜ: οδός..... αριθμός.....ΤΚ.....

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ΑΦΜ: οδός αριθμός ... ΤΚ},

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών

α) (πλήρη επωνυμία) ΑΦΜ..... οδός..... αριθμός.....ΤΚ.....

β) (πλήρη επωνυμία) ΑΦΜ..... οδός..... αριθμός.....ΤΚ.....

γ) (πλήρη επωνυμία) ΑΦΜ..... οδός..... αριθμός.....ΤΚ.....

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.}

για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό..... που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ), σύμφωνα με τη με αριθμό..... Διακήρυξή σας.

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την(Σημείωση προς την Τράπεζα : **ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι τουλάχιστον 45 μήνες**, όπως αυτή ορίζεται στο σχετικό Κεφάλαιο της Πρόσκλησης)».

Οδηγία : Η διάρκεια ισχύος της εγγυητικής καλής εκτέλεσης ορίζεται σε κάθε πρόσκληση ανάλογα με τις απαιτήσεις

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

C.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

C.2.1 Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς.

	A	B	Γ	Δ	Ε
	Είδος	ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕ ΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)	ΑΡΙΘΜ ΟΣ ΜΟΝΑΔ ΩΝ (*)	ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) (Δ≤Β)	ΣΥΝΟΛΙΚ Ο ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) (Γ*Δ)
1	Υπηρεσία πρόσβασης ασύμμετρου Φορέα (για 36 μήνες)	(Συμπληρώνεται η αντίστοιχη τιμή της προσφοράς κάθε αναδόχου)	655		
2	Υπηρεσία πρόσβασης Μικρού* Φορέα (για 36 μήνες)	(Ομοίως)	217		
3	Υπηρεσία πρόσβασης Μεσαίου* Φορέα (για 36 μήνες)	(Ομοίως)	66		
4	Υπηρεσία πρόσβασης Μεγάλου Φορέα (για 36 μήνες)	(Ομοίως)	17		
5	Υπηρεσία πρόσβασης Μητροπολιτικού Δακτυλίου του Έργου «Ολοκλήρωση των MAN με Εθνικά Δίκτυα» ή αντίστοιχου (για 36 μήνες) – ΔΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΝΗΣΙΔΑ 1	(Ομοίως)	0		
6	Υπηρεσία τηλεφωνίας ασύμμετρου Φορέα (για 36 μήνες)	(Ομοίως)	723		
7	Υπηρεσία τηλεφωνίας Μικρού* Φορέα (για 36 μήνες)	(Ομοίως)	167		
8	Υπηρεσία τηλεφωνίας Μεσαίου* Φορέα (για 36 μήνες)	(Ομοίως)	50		

9	Υπηρεσία τηλεφωνίας Μεγάλου Φορέα (για 36 μήνες)	(Ομοίως)	18		
10	Υπηρεσία πρόσβασης για ασύρματα hotspots (για 36 μήνες)	(Ομοίως)	30		
				ΣΥΝΟΛΟ	

(*) Διευκρίνιση: Ο αριθμός μονάδων προκύπτει από τα αναφερόμενα δεδομένα φορέων στο Παράρτημα C.4, που συνοδεύει την παρούσα πρόσκληση. Σε αυτό έχει επίσης συμπεριληφθεί ένα ποσοστό 10% του πλήθους των φορέων κατηγορίας Μικροί και Μεσαίοι για την παροχή υπηρεσίας πρόσβασης και τηλεφωνίας, το οποίο δεν αντιστοιχίζεται στην παρούσα φάση σε κάποια σημεία παρουσίας του Παραρτήματος C.4, αλλά η μερική ή ολική υλοποίηση του θα οριστικοποιηθεί από τα δεδομένα που θα προκύψουν κατά τη φάση της Μελέτης Εφαρμογής.

(**) Διευκρίνιση: Σε περίπτωση που κατά την πορεία του Έργου υπάρξει Διαχειριστής/ές για κάποιο ή για όλα τα ΜΑΝ, και εφόσον κριθεί σκόπιμο από την Αναθέτουσα Αρχή, θα ενεργοποιηθούν οι προβλεπόμενες από τη Συμφωνία Πλαίσιο υπηρεσίες πρόσβασης Μεσαίου και Μεγάλου φορέα με χρήση υποδομών των ΜΑΝ από Διαχειριστή, εφαρμόζοντας τις τιμές που έχουν προσφέρει οι Ανάδοχοι στις Συμφωνίες Πλαίσιο, αφού προηγηθεί επαναδιαπραγμάτευση τιμών, βάσει του Άρθρου Α.5.2.8 της Διακήρυξης.

C.2.2 Τρόπος Πληρωμής

C.3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ



Χανδρή 3, Μοσχάτο 18346 • Τηλ.: 213-13.00.700 • Fax: 213-13.00.800
<http://www.ktpae.gr> • e-mail: info@ktpae.gr

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ: XXXXX#

ΜΕΤΑΞΥ
ΤΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.

ΚΑΙ

«XXXXXXXX»

Έργο: «XXXXXXXX».

Συμβατικό Τίμημα:€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
Ημερομηνία: 0X.0X.201X

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1 - ΟΡΟΛΟΓΙΑ.....	6
ΑΡΘΡΟ 2 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.....	7
ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.....	7
ΑΡΘΡΟ 4 - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ-ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ-ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ.....	7
ΑΡΘΡΟ 5 - ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ.....	8
ΑΡΘΡΟ 6 - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ- ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ.....	9
ΑΡΘΡΟ 7 - ΑΜΟΙΒΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.....	10
ΑΡΘΡΟ 8 - ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ.....	11
ΑΡΘΡΟ 9 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	12
ΑΡΘΡΟ 10 - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ.....	13
ΑΡΘΡΟ 11 - ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ.....	14
ΑΡΘΡΟ 12 - ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ	14
ΑΡΘΡΟ 13 - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ	15
ΑΡΘΡΟ 14- ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ	15
ΑΡΘΡΟ 15 - ΑΝΑΣΤΟΛΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ & ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.....	16
ΑΡΘΡΟ 16 - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	16
ΑΡΘΡΟ 17 - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.....	16
ΑΡΘΡΟ 18 - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ	18
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ	Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ - ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ	Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΟΥ	Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ.....	Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ	Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6: ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΟΥ	Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Ν-ΧΧ.ΥΥ

«Τίτλος».

Στον Μοσχάτο, Αττικής σήμερα <ημέρα> την χ^η του <μηνός> του έτους 2020, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι:

Αφενός

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία **«ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.»**, (ΦΕΚ 3187/τ.Β/30-11-2012) με δ.τ «ΚΤΠ Α.Ε.», που εδρεύει στο Μοσχάτο, στην οδό Χανδρή αριθμός 3, έχει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 999983307, υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Πειραιά και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Σταύρο Ασθενίδη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της, δυνάμει της απόφασης της υπ' αριθμ. XXXXXX Συνεδρίασης του Διοικητικού της Συμβουλίου και η οποία αποκαλείται στο εξής **«Εταιρία»**.

και αφετέρου

Η ένωση των εταιριών αποτελούμενη από ή εταιρεία :

1. Την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία **«XXXXXX»** με δ.τ. «XXXXXX», που εδρεύει , Τ.Κ., έχει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου ΑΦΜ: , υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. ,
2. Την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία **«XXXXXX»** με δ.τ. «XXXXXX», που εδρεύει , Τ.Κ., έχει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου ΑΦΜ: , υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. ,

εκπροσωπούμενη (η Ένωση Εταιριών) για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης από τον , δυνάμει του από και υπ' αριθ. Συμβολαιογραφικού εγγράφου – Συμφωνητικό Συνεργασίας και Ειδικού Πληρεξουσίου της Συμβολαιογράφου και η οποία (Ένωση Εταιριών ή εταιρεία), και αποκαλείται στο εξής **«Ανάδοχος»**.

αφού έλαβαν υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Κανονισμού Προμηθειών της Εταιρίας, που κυρώθηκε με την 263/24.04.2002 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 528/29.04.2002/τ.Β') και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. Β' αυτού.
2. Τον ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 - 2013» (ΦΕΚ 267/Α/03-12-2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ 'περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης των δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών', όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τον ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Την υπ' αρ. Ε (2007) 5528/09-11-2007 απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» για κοινωνική ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

6. Το Ν.4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014).
7. Η υπ' αριθ. 1263 Σύμβαση Συμφωνία Πλαίσιο για το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Τηλεπικοινωνιακές Νησίδες 1-8».
8. Την υπ' αρ. Απόφαση της ΚτΠ Α.Ε. με θέμα: 'Πρόσκλησης υποβολής Προσφορών για τη σύναψη της Εκτελεστικής Σύμβασης, της υπ' αρ.:, Συμφωνίας Πλαίσιο για το έργο: «.....»,.
9. Την υπ' αριθμ. πρωτ . ΚτΠ ΑΕ προσφορά του αναδόχου.
10. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΚτΠ ΑΕ απόφαση της ΚτΠ ΑΕ με θέμα: Κατακύρωση της Πρόσκλησης της Εκτελεστικής Σύμβασης, της υπ' αρ.:, Συμφωνίας Πλαίσιο για το έργο: «.....»,.
- .

συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1 – ΟΡΟΛΟΓΙΑ

Αντίκλητος	Το πρόσωπο που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Εταιρίας με αυτόν και αυτός με υπεύθυνη δήλωσή του αποδέχθηκε το διορισμό αυτό.
Αναθέτουσα Αρχή	Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.
ΕΕΠΣ	Επιτροπή Εποπτείας Προγραμματικής Συμφωνίας
ΕΠΠΕ	Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου
Επίσημη γλώσσα της Σύμβασης	Επίσημη γλώσσα της Σύμβασης είναι η ελληνική. Η Προσφορά και η Σύμβαση είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα..
Έργο	Το σύνολο του υπό ανάθεση Έργου
Κανονισμός Προμηθειών	Ο Κανονισμός Δημοπράτησης, Ανάθεσης και Εκτέλεσης, Έργων Υπηρεσιών και Προμηθειών της ΚτΠ Α.Ε. (ΦΕΚ 528/Β/29-04-2002)
Κύριος του Έργου	Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Προϋπολογισμός Έργου	Η εκτιμώμενη από την Εταιρία δαπάνη για την υλοποίηση του Έργου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Σύμβαση	Το παρόν συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για το σύνολο του Έργου, δηλαδή μεταξύ της Εταιρίας ως Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου του Έργου.
Συμβατικά τεύχη	Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Εταιρίας και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος: α. την παρούσα Σύμβαση, β. τη Συμφωνία Πλαίσιο γ. τον Κανονισμό Προμηθειών της Εταιρίας δ. την Προσφορά του Αναδόχου ε. την Διακήρυξη
Συμβατικό Τίμημα	Το συνολικό τίμημα της Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Τμηματική παραλαβή παραδοτέων	Προσωρινή παραλαβή των εκάστοτε παραδοτέων
Οριστική Παραλαβή	Ολοκλήρωση όλων των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου

ΑΡΘΡΟ 2 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Με την παρούσα, η Εταιρία αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση του έργου: «.....», στο εξής «Έργο».

Αντικείμενο του έργου είναι η

Το Έργο θα υλοποιηθεί σύμφωνα με:

- α) τα όσα αναφέρονται στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (1) έως (6)**, της παρούσας, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής και
- β) την υπ. αριθμ. πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. Προσφορά του Αναδόχου, σε συνδυασμό με τους όρους της υπ. αριθμ. πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. Πρόσκλησης, και της υπ. αριθμ. πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. Απόφαση Κατακύρωσης αποτελέσματος από την Εταιρία.

ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο χρόνος υλοποίησης του Έργου ορίζεται σε **σαράντα έναν (41) μήνες, μη συμπεριλαμβανομένων των χρόνων παραλαβής**, αρχόμενος από την ημέρα υπογραφής της. Η ίδια ως άνω ημερομηνία προσδιορίζει και την έναρξη υλοποίησης του Έργου από τον Ανάδοχο.

Στον ανωτέρω χρόνο υλοποίησης δεν περιλαμβάνεται η διαδικασία επανυποβολής παραδοτέων που ορίζεται στο **άρθρο 5** της παρούσας.

Ήτοι, η συνολική διάρκεια της σύμβασης υπολογίζεται ως το άθροισμα του χρόνου υλοποίησης και του χρόνου που θα απαιτηθεί για την παραλαβή των ενδιάμεσων φάσεων και της οριστικής παραλαβής με βάση τη διαδικασία επανυποβολής παραδοτέων που ορίζεται στο **άρθρο 5**.

Σε κάθε περίπτωση, η διάρκεια δύναται να προσαρμοστεί ούτως ώστε η υλοποίηση του έργου να πληροί τους κανόνες επιλεξιμότητας του εκάστοτε Επιχειρησιακού Προγράμματος.

ΑΡΘΡΟ 4 - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ-ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ-ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Η εκτέλεση & παράδοση του Έργου θα πραγματοποιηθεί με βάση το Χρονοδιάγραμμα του Έργου, όπως αυτό προσδιορίζεται αναλυτικά στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (4)** της παρούσας σύμβασης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής καθώς και σύμφωνα με τους όρους της υπ. αριθμ. πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. Προσφοράς του Αναδόχου, σε συνδυασμό με τους όρους της υπ. αριθμ. πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. Πρόσκλησης.

Τα Παραδοτέα του Έργου προσδιορίζονται αναλυτικά στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (2)**.

Επιπλέον, η προτεινόμενη προσέγγιση αναφορικά με την οργάνωση του Έργου σε Φάσεις και Παραδοτέα, περιλαμβάνεται και στην προσφορά του Αναδόχου.

Συμφωνείται ότι στην περίπτωση που θα προκύψει επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος του Έργου, δεν θα υπάρξει πρόσθετη αμοιβή για τον Ανάδοχο, εφόσον δεν τροποποιηθεί το αντικείμενο εργασιών του.

ΑΡΘΡΟ 5 - ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ

Η παρακολούθηση και η παραλαβή του αντικειμένου της Εκτελεστικής Σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με το Άρθρο 28 του Κανονισμού Προμηθειών από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) η οποία θα συγκροτηθεί με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας. Η ΕΠΠΕ παρακολουθεί την πορεία των εργασιών σε όλο το διάστημα εξέλιξης της Σύμβασης και είναι αρμόδια για την έγκριση, πιστοποίηση και εισήγηση για την παραλαβή όλων των Παραδοτέων και της Σύμβασης συνολικά. Καθ' όλη τη διάρκεια εξέλιξης της Σύμβασης, η ΕΠΠΕ συνεργάζεται με τον Ανάδοχο για το Συντονισμό και την παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης των προδιαγεγραμμένων από την Σύμβαση εργασιών. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την ΕΠΠΕ για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα παραδοτέα, αλλά και το σύνολο του Έργου, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Τα παραδοτέα διαβιβάζονται στην ΕΠΠΕ, η οποία εξετάζει και διαβιβάζει εγγράφως τις παρατηρήσεις της στον Ανάδοχο εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήψης τους. Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφωθεί με τις παρατηρήσεις της ΕΠΠΕ εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη παρατηρήσεων και να επανυποβάλει τα παραδοτέα καταλλήλως διορθωμένα και συμπληρωμένα.

Η διαδικασία της επανυποβολής μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι 2 φορές με τις ίδιες προθεσμίες.

Σε κάθε περίπτωση και σε οποιοδήποτε σημείο της εξέλιξης της Σύμβασης, εάν η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής διαπιστώνει μη συμμορφώσεις με τους όρους της Σύμβασης και τις τιθέμενες προδιαγραφές, ενημερώνει για αυτές την Εταιρεία δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη γνωστοποίηση των σχετικών ευρημάτων. Εφ' όσον διαπιστωθεί η διατήρηση των μη συμμορφώσεων και μετά τις διορθωτικές ενέργειες του Αναδόχου, παράλειψη διορθωτικών ενεργειών ή πρόθεση παραπλάνησης της Εταιρείας, τότε η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής μπορεί να εισηγηθεί την έναρξη των διαδικασιών για την κήρυξη του Αναδόχου ως έκπτωτου, οπότε και εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στα άρθρα 29 και 30 του Κανονισμού Προμηθειών.

Εάν κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Σύμβασης ζητηθούν από τον Ανάδοχο πληροφορίες, διευκρινήσεις κ.λ.π η ΕΠΠΕ θα ανταποκρίνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα εκτιμώντας το επείγον του αιτήματος. Τόσο τα ερωτήματα από τον Ανάδοχο, όσο και οι διευκρινίσεις από την ΕΠΠΕ θα δίδονται εγγράφως.

Η ΕΠΠΕ του Έργου εισηγείται:

1. Την παραλαβή του Παραδοτέου χωρίς την Παρακράτηση από την Αμοιβή του, αν κρίνει ότι αυτό δεν παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους όρους της Εκτελεστικής Σύμβασης.
2. Την παραλαβή του Παραδοτέου με Παρακράτηση επί της αμοιβής του, αν κρίνει ότι το παραδοτέο μετά τη διαδικασία διόρθωσης και επανυποβολής που περιγράφεται ανωτέρω, παρουσιάζει ακόμη παρεκκλίσεις από τους Όρους της Εκτελεστικής Σύμβασης που δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα του να χρησιμοποιηθεί.
3. Την απόρριψη του Παραδοτέου αν μετά τη διαδικασία διόρθωσης και επανυποβολής που περιγράφεται ανωτέρω, αυτό παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους όρους της Εκτελεστικής Σύμβασης που επηρεάζουν την καταλληλότητα του να χρησιμοποιηθεί.

Στις περιπτώσεις (1) και (2) η ΕΠΠΕ συντάσσει πρωτόκολλο τμηματικής παραλαβής ενώ στην περίπτωση (3) συντάσσει πρωτόκολλο απόρριψης.

Η παραλαβή γίνεται υποχρεωτικά μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται στην παρούσα. Σε περίπτωση που η τμηματική ή οριστική παραλαβή δεν πραγματοποιηθεί από την ΕΠΠΕ εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της Εταιρείας, τεκμαίρεται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων της Εταιρείας. Αν η παραλαβή συντελεστεί αυτοδίκαια και διαπιστωθούν εκ των υστέρων διαφορές στο Παραδοτέο ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να επιστρέψει το μέρος του συμβατικού τιμήματος που τυχόν καταβλήθηκε για το παραδοτέο αυτό και η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει αυτό από το συμβατικό τίμημα και από τις εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης. Πριν την επιστροφή του μέρους του συμβατικού τιμήματος η εταιρεία οφείλει να θέσει στον Ανάδοχο και προθεσμία προς επανόρθωση των διαφορών.

Η οριστική παραλαβή του αντικειμένου της Σύμβασης θα πραγματοποιηθεί το αργότερο σε ένα (1) μήνα μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου της Σύμβασης με τη Σύνταξη Πρωτοκόλλου οριστικής Παραλαβής υπό την προϋπόθεση ότι έχουν παραληφθεί όλα τα παραδοτέα του Αναδόχου και τυχόν επιπλέον τροποποιήσεις στα παραδοτέα που επιβάλλονται από τις ανάγκες που ανέκυψαν κατά την εξέλιξη της Σύμβασης, εφόσον ζητήθηκαν τέτοιες τροποποιήσεις από την Εταιρεία.

Τα πρωτόκολλα απόρριψης/παραλαβής διαβιβάζονται από την ΕΠΠΕ προς το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας.

Ο χρόνος παράδοσης του συνόλου των παραδοτέων και των υπηρεσιών, καθώς και οι επιμέρους προθεσμίες που καθορίζονται στην Σύμβαση μπορεί να παραταθούν με απόφαση της Εταιρείας, κατόπιν σχετικού εγγράφου αιτήματος του Αντισυμβαλλομένου, το οποίο υποβάλλεται τουλάχιστον είκοσι (20) ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις δέκα (10) ημέρες πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης ή της τμηματικής προθεσμίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 29 του Κανονισμού Προμηθειών της Εταιρείας. Σε περίπτωση που λήξει ο Συμβατικός χρόνος παράδοσης και δεν υποβλήθηκε εγκαίρως αίτημα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος παράδοσης χωρίς ο Ανάδοχος να παραδώσει το Παραδοτέο ή να παράσχει τις προβλεπόμενες υπηρεσίες ή τμήμα αυτών, ο Ανάδοχος εκτός των ποινικών ρητρών που υποχρεούται να καταβάλει και οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 6 της παρούσας δύναται να κηρυχτεί έκπτωτος σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών.

Σε περίπτωση εκπτώσεως του Αναδόχου η Εταιρεία δικαιούται κατά την κρίση της, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν τίμημα.

Ο Ανάδοχος στο πλαίσιο της Σύμβασης θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στην Έδρα των Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης.

Ο τόπος παράδοσης των παραδοτέων – Αναφορών Εργασιών του Αναδόχου Αναδόχου που αφορούν το αντικείμενο των Εκτελεστικών Συμβάσεων είναι η Έδρα της Εταιρείας, η μορφή παράδοσης είναι ηλεκτρονική και έντυπη.

ΑΡΘΡΟ 6 - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ- ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Η παράδοση και η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου όπως περιγράφονται αναλυτικά στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (4)** της παρούσας.

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης Φάσης της Σύμβασης ή του συνόλου του έργου από υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας με υπαιτιότητα του Αντισυμβαλλομένου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα παρακάτω:

Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και τα παραδοτέα δεν παραδοθούν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης ίση με το 20% του μέσου ημερήσιου κόστους του Υποέργου.

Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Εταιρείας.

Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της της Εκτελεστικής Σύμβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Κανονισμού Προμηθειών.

Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στην κάθε επιμέρους Σύμβαση (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις.

Οι ως άνω ρήτρες καθυστέρησης και με τους ίδιους όρους επιβάλλονται στην περίπτωση υπέρβασης τυχόν τμηματικών προθεσμιών ή μη ολοκλήρωσης φάσεων ή μη παράδοσης παραδοτέων όπως περιγράφονται στο χρονοδιάγραμμα της Εκτελεστικής Σύμβασης, από υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων επιβάλλονται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας και παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του Αναδόχου ή καταβάλλονται από τον ίδιο ή καταπίπτουν από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Εκτελεστικής Σύμβασης.

Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές προθεσμίες μόνο αν το σύνολο των φάσεων της εκτελεστικής σύμβασης περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία που προβλέπεται στο οριστικό χρονοδιάγραμμα.

Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί. Σε περίπτωση επέκτασης του χρονοδιαγράμματος της Σύμβασης, οι ποινικές ρήτρες θα εξακολουθούν να υπολογίζονται βάσει του αρχικού χρονοδιαγράμματος της Σύμβασης.

Σε περίπτωση Ένωσης οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στα μέλη της Ένωσης, τα οποία συμφωνείται να ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Οι ως άνω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται σε όλα τα μέλη της Ένωσης.

Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η εταιρία δικαιούται, κατά την κρίση της, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα.

Για την απόρριψη παραδοτέων και την αντικατάσταση αυτών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 28 του Κανονισμού Προμηθειών.

Ρητά συμφωνείται μεταξύ των μερών, ότι τα ποσά που τυχόν καταβληθούν λόγω ποινικών ρητρών δεν συμψηφίζονται με τις τυχούσες καταπίπτουσες εγγυητικές επιστολές.

ΑΡΘΡΟ 7 - ΑΜΟΙΒΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την Εταιρία στον Ανάδοχο ανέρχεται στο ποσό των (XXXX €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% [Τίμημα χωρίς ΦΠΑ: XXXX€, Φ.Π.Α.: XXXXX €].

Επισημαίνεται η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος βάσει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Από την πληρωμή παρακρατούνται οι τυχόν ποινικές ρήτρες-εκπτώσεις, ο φόρος εισοδήματος και οι τυχόν τόκοι προκαταβολής.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως υποχρεούται στις ακόλουθες κρατήσεις:

Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4013/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η ανωτέρω υπέρ τρίτων κράτηση υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.»

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση του Έργου, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Εταιρίας. Ο ανάδοχος παραιτείται ρητά από τυχόν μελλοντική αξίωσή του από το άρθρο 388 Α.Κ. για το οποίο επιπλέον δηλώνει ότι αναλαμβάνει τον συγκεκριμένο κίνδυνο για το συγκεκριμένο έργο και τη συγκεκριμένη σύμβαση, άλλως παραιτείται από τυχόν σχετική ενδεχόμενη αξίωσή του.

Η Αναλυτική κατάσταση κόστους ανά είδος / υπηρεσία παρουσιάζεται στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (6)** της παρούσας σύμβασης ως ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Η συνολική αμοιβή θα καταβληθεί στον Ανάδοχο σύμφωνα με τον επιλεγθέντα Τρόπο Πληρωμής και εφόσον προηγουμένως προσκομίζονται τα σχετικά παραδοτέα και μετά τη σύνταξη σχετικών πρωτοκόλλων ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής αυτού από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ).

Για την πληρωμή της Εταιρίας προς τον Ανάδοχο απαιτούνται σωρευτικά τα κάτωθι δικαιολογητικά :

- α) Πρωτόκολλο παραλαβής.
- β) Τιμολόγιο του Αναδόχου.
- γ) Βεβαίωση του Αναδόχου που να συσχετίζει το τιμολόγιο με παραδοτέο/α, με αντίστοιχη αναφορά στο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο
- δ) Εξοφλητική απόδειξη του Αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
- ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης.

Οι καταβολές των παραπάνω πληρωμών θα πραγματοποιηθούν εφόσον διασφαλιστεί η χρηματοδότηση του έργου από τον Φορέα Χρηματοδότησης και καταβληθεί από τον τελευταίο, τμηματικά ή ολικά, το σύνολο του συμβατικού τιμήματος της παρούσας στην Εταιρία. Η εταιρία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τη χρηματοδότηση του έργου.

Όλα τα τιμήματα της παρούσας Σύμβασης, παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης του Έργου.

Η Εταιρία δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.

Όλα τα έξοδα ταξιδιών, διαμονής, διατροφής, εκπαίδευσης, κτλ. σχετικά με την υλοποίηση της Παρούσας Σύμβασης, (στα παραπάνω δεν συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα του προσωπικού ή μελών της Εταιρίας ή του Φορέα), ακόμη και αυτών που θα προκύψουν από πιθανές τροποποιήσεις ή οποιεσδήποτε αλλαγές επί της Σύμβασης, είναι ευθύνη του Αναδόχου.

Η Εταιρία μπορεί να αναστείλει ανά πάσα στιγμή τις πληρωμές που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, σε περίπτωση που δεν έχουν προσκομιστεί τα αναγκαία δικαιολογητικά έως την ημερομηνία προσκόμισης τους.

ΑΡΘΡΟ 8 - ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Ανάδοχος κατέθεσε στην Εταιρία τις κάτωθι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης:

1. Με αριθμό εγγυητική επιστολή της τράπεζας, ποσού (..... €), ισχύος μέχρι την ΧΧ.ΧΧ.201Χ.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αντικαθιστά με νέα ισόποσης αξίας εγγυητική καλής εκτέλεσης, ένα μήνα πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της, εφόσον το έργο δεν έχει παραληφθεί οριστικά, ποιοτικά και ποσοτικά. Ο χρόνος ισχύος της νέας εγγυητικής επιστολής θα είναι τουλάχιστον ίσος του εναπομείναντος χρονικού διαστήματος μέχρι την ολοκλήρωση του έργου, σύμφωνα με το ισχύον χρονοδιάγραμμα της Εκτελεστικής Σύμβασης. Η εν λόγω διαδικασία επαναλαμβάνεται, όσες φορές απαιτηθεί.

Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου, ύστερα από την έγγραφη εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους και σύμφωνα με οριζόμενα στο άρθρο 15 του Κανονισμού Προμηθειών της Εταιρίας.

Επισημαίνεται ότι η διάρκεια των εγγυητικών καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι σύμφωνη με τα παραπάνω ορόσημα.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Εταιρίας με την έγγραφη ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον Ανάδοχο σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της παρούσας ή/και της Πρόσκλησης και σε διάστημα τριών ημερών από την ειδοποίηση αυτής για επικείμενη κατάρπτωση. Στην περίπτωση κατάρπτωσης της εγγύησης καλής εκτέλεσης η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας σύμφωνα με το άρθρο 17 της παρούσας σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 9 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή της παρούσας τεκμαίρεται ότι έχει πλήρη γνώση του συνόλου των συνθηκών εκτέλεσης του αντικειμένου της παρούσας και των αντιστοιχών κινδύνων. Τεκμαίρεται επίσης ότι αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και αληθινό για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική έρευνα (τεχνικο-οικονομική) που πραγματοποίησε πριν την κατάθεση των προσφορών του. Τυχόν παράλειψη ή πλημμέλεια στην ενημέρωση του ή τυχόν διακυμάνσεις της αγοράς δεν τον απαλλάσσουν από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και την εντεύθεν ευθύνη από το νόμο και τη σύμβαση.

Ο Ανάδοχος φέρει την ευθύνη καλής και άρτιας εκτέλεσης του συνόλου του έργου. Ευθύνεται δε για κάθε είδους ζημία, βλάβη ή μείωση αξίας από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχεται, εκτός και αν δεν οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του Αναδόχου. Ευθύνεται δε παράλληλα και για όποια ουσιώδη ή επουσιώδη φανερά ή κρυμμένα τυχόν ελαττώματα, τόσο κατά το χρόνο παράδοσης του έργου όσο και για την περίοδο εγγύησης μετά την παράδοση. Επίσης εγγυάται απόλυτα την ύπαρξη και συμβατότητα των συμφωνημένων ιδιοτήτων του έργου, όπως αυτές καθορίστηκαν με βάση τους όρους των υπ. αριθμ. πρωτ. Προσφοράς του Αναδόχου, σε συνδυασμό με τους όρους της υπ. αριθμ. πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. Πρόσκλησης.

Ο Ανάδοχος του έργου καλείται να προσφέρει και υπηρεσίες όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο κεφάλαιο Α.2 Παραδοτέα Εκτελεστικής Σύμβασης και Α.3 «Χρονοδιάγραμμα Εκτελεστικής Σύμβασης_της Πρόσκλησης καθώς και στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (2)** της παρούσας.

Καθ' όλη τη διάρκεια του Έργου ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Εταιρία και τα αρμόδια όργανα αυτής, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιοσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του Έργου.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε συνεδριάσεις και συναντήσεις που αφορούν το Έργο (τακτικές και έκτακτες), σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη και την προσφορά του, παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει το Έργο, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας και των παραρτημάτων αυτής, εκτελώντας προσηκόντως όλες τις επιμέρους εργασίες, που αυτό περιλαμβάνει, διαθέτοντας Ομάδα Έργου με την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύμβασης.

Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (5)** της παρούσας, επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Εταιρίας ή των εκάστοτε υποδεικνυόμενων από αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, η Εταιρία δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων.

Αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, κατόπιν αιτήματός του, κατά την διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει μετά από έγκριση της Εταιρίας και μόνον με άλλο πρόσωπο αντίστοιχων

προσόντων και εμπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Εταιρία εγγράφως, τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν την αντικατάσταση αναφέροντας τους λόγους αυτής.

Ειδικότερα, η Εταιρία δύναται :

- α) Εντός της ίδιας προθεσμίας να εγκρίνει εγγράφως την προτεινόμενη αντικατάσταση.
- β) Εντός της προθεσμίας αυτής να απορρίψει την προτεινόμενη αντικατάσταση, ζητώντας από τον Ανάδοχο να προτείνει άμεσα άλλο πρόσωπο.

Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν τη συνεργασία τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό διάστημα, μέχρι την αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και αφ' ετέρου να αντικαταστήσει άμεσα τους αποχωρήσαντες συνεργάτες, με άλλους ανάλογης εμπειρίας και προσόντων μετά από έγκριση της Εταιρίας, τηρώντας τους περιορισμούς που αναφέρονται ανωτέρω.

Ο Ανάδοχος εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση και το Νόμο και σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από μέλη της Ομάδας Έργου, που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιοσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνον αυτός προς αποκατάστασή της.

Ο Ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Εταιρίας.

Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιοσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα.

Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου προκύπτουν αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα ενεργειών, τότε οι αλλαγές αυτές θα υποβάλλονται ως εισηγήσεις στην Εταιρία, η οποία θα τις εγκρίνει κατά περίπτωση ή θα τις απορρίπτει.

ΑΡΘΡΟ 10 - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ

Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της παρούσας συμφωνίας ή της Πρόσκλησης ή της προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Εταιρία ή και τον Κύριο του έργου ή και το Ελληνικό Δημόσιο, για κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν τη παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος του ποσού της σύμβασης.

Η Εταιρία απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του έργου.

Ρητά συνομολογείται ότι το ποσό της εγγύησης που χορηγούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα άρθρα 8 της παρούσας, δεν εξαντλούν την ευθύνη του Αναδόχου να αποζημιώσει την Εταιρία, τον Κύριο του έργου ή και το ελληνικό Δημόσιο σε περίπτωση που συνεπεία αθετήσεως κάποιου όρου της παρούσας εκ μέρους αυτού, προξηνηθούν οικονομικές ή μη περιουσιακές ζημιές στους ως άνω.

Ο Ανάδοχος αποζημιώνει την Εταιρία ή και τον Κύριο του έργου σε περίπτωση οποιασδήποτε αγωγής, απαίτησης ή διαδικασίας κατά της Εταιρίας ή και του Κυρίου του έργου εκ μέρους τρίτων για κάθε είδους ζημιές που προκλήθηκαν από οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη του αναδόχου κατά την εκτέλεση της σύμβασης ή από τυχόν ελαττώματα του έργου, ακόμη και μετά την παράδοσή του, ή από την έλλειψη συμφωνημένων ιδιοτήτων αυτού.

Εάν η ως άνω απαίτηση του τρίτου εγερθεί κατά της Εταιρίας πριν τη λήξη της σύμβασης, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει από την αμοιβή του Αναδόχου το ύψος της απαίτησης του τρίτου μέχρι την τελεσίδικη δικαστική κρίση.

Επίσης η Εταιρία κατά την κρίση της αντί της άνω παρακρατήσεως μπορεί να ζητήσει από τον Ανάδοχο να καταθέσει ισόποση εγγυητική επιστολή της οποίας η ισχύς θα είναι μέχρι την τελεσίδικη δικαστική κρίση

ΑΡΘΡΟ 11 - ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ

Ο Ανάδοχος μετά την ανάθεση του έργου δεν έχει δικαίωμα να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο του έργου υπεργολαβικά σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο δεν είχε συμπεριλάβει στις προσφορές του, εί μη μόνον υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 17 κατωτέρω.

Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας του αναδόχου με υπεργολάβο / υπεργολάβους [π.χ. λόγω περιορισμού κατά οποιονδήποτε τρόπο της δικαιοπρακτικής ικανότητας ή πτώχευσης εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, καθώς και σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης ή θέσης σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης, καθώς επίσης και σε περιπτώσεις οιονεί καθολικής διαδοχής (συγχώνευσης κλπ.)], ή από ανάγκες που προκύπτουν από την εγκεκριμένη μελέτη εφαρμογής, η εκτέλεση του έργου θα συνεχίζεται από τον ανάδοχο ή από νέο συνεργάτη / υπεργολάβο συνεπικουρούμενο από πιθανά νέους συνεργάτες / υπεργολάβους με σκοπό την πλήρη υλοποίηση του έργου, μετά από προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Εταιρίας.

Σε κάθε περίπτωση την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του έργου, φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος.

ΑΡΘΡΟ 12 - ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ

Καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής και για διάρκεια τουλάχιστον πέντε (5) ετών – εκτός αν άλλως ορίζεται από το νόμο 2472/1997 όπως αυτός ισχύει, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει εμπιστευτικές και να μην γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν εις γνώση του κατά την υλοποίηση του έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης υποχρεούται να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρίας και του Κυρίου του έργου.

Επίσης, υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια ως προς τις εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Εταιρίας ή / και του Κυρίου του έργου. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά στους τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηριστεί από τον Κύριο του έργου ή την Εταιρία ως εμπιστευτικά. Η τήρηση εμπιστευτικών πληροφοριών από τον Ανάδοχο διέπεται από τις κείμενες διατάξεις και το νομοθετικό πλαίσιο και πρέπει να είναι εφάμιλλη της εμπιστευτικότητας που τηρεί ο Ανάδοχος για τον δικό του Οργανισμό και για τις δικές τους πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποφεύγει οποιαδήποτε εμπλοκή των συμφερόντων του με τα συμφέροντα του Κυρίου του έργου ή της Εταιρίας, να παραδώσει με τη λήξη της παρούσας σύμβασης όλα τα στοιχεία, έγγραφα κλπ. που έχει στην κατοχή του και αφορούν στο Φορέα για τον οποίο προορίζεται το Έργο ή / και την Εταιρία, να τηρεί μια πλήρη σειρά των αρχείων και εγγράφων και του λοιπού υλικού που αφορά στην υλοποίηση και διοίκηση του έργου καθώς και στις υπηρεσίες που θα παρέχονται στο πλαίσιο του έργου από αυτόν. Τα αρχεία αυτά πρέπει να είναι εύκολα διαχωρίσιμα από άλλα αρχεία του Αναδόχου που δεν αφορούν το έργο.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει το απόρρητο και τα αρχεία που αφορούν σε προσωπικά δεδομένα ατόμων και που τυχόν έχει στη κατοχή του για την υλοποίηση και παραγωγική λειτουργία του έργου, ακόμη και μετά τη λήξη του Έργου, να επιτρέπει στην Εταιρία, στον Κύριο του έργου και στα άτομα που ορίζονται από την Εταιρία να διενεργούν, κατόπιν έγγραφης αιτήσεως, ελέγχους των τηρούμενων αρχείων προκειμένου να αξιολογηθεί η δυνατότητα υλοποίησης και ολοκλήρωσης του έργου με βάση τα αναφερόμενα στη παρούσα.

Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν εκ του Ν. 4629/2019 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις σχετικές αποφάσεις και οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679.

Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι και οι υπάλληλοι/ συνεργάτες / υπεργολάβοι του γνωρίζουν και συμμορφώνονται με τις παραπάνω υποχρεώσεις. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι σε περίπτωση υπαιτιότητας του Αναδόχου στην μη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων εχεμύθειας, ο Ανάδοχος θα καταβάλλει στην Εταιρία ποινική ρήτρα ίση με το ποσό της αμοιβής

του από την παρούσα σύμβαση. Επίσης, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τον Ανάδοχο την αποκατάσταση κάθε τυχόν περαιτέρω ζημίας.

Η Εταιρία δεσμεύεται να τηρεί εμπιστευτικά για δύο χρόνια τα στοιχεία που τίθενται στη διάθεση της από τον Ανάδοχο εάν αφορούν σε τεχνικά στοιχεία ή πληροφορίες και τεχνογνωσία ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας εφόσον αυτά φέρουν την ένδειξη «εμπιστευτικό έγγραφο». Σε καμία περίπτωση η εμπιστευτικότητα δεν δεσμεύει την Εταιρία προς τις αρχές του Ελληνικού Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εμπιστευτικότητα αίρεται αυτοδικαίως σε περίπτωση εκκρεμούς δίκης, ένστασης, διαιτησίας, στο απολύτως αναγκαίο μέτρο και αποκλειστικά για χρήση της από τα μέρη, τους δικαστικούς παραστάτες καθώς και τους δικαστές της διαιτησίας.

ΑΡΘΡΟ 13 - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ

Όλα τα αποτελέσματα-μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το έργο, ο πηγαίος κώδικας (source code) και οι βάσεις δεδομένων καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα, που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο με δαπάνες του έργου, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Εταιρίας και του Κυρίου του έργου (εκτός και εάν ήδη υπάρχουν κατοχυρωμένα πνευματικά δικαιώματα) και τα οποία θα μπορούν να τα διαχειρίζονται και να τα εκμεταλλεύονται (όχι εμπορικά).

Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νόμιμων εκπροσώπων της Εταιρίας και του Κυρίου του έργου κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και εάν βρίσκονται στη κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν στην Εταιρία και στο Κύριο του έργου κατά την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της σύμβασης. Σε περίπτωση αρχείων με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοση τους με έγγραφη τεκμηρίωση και με οδηγίες για την ανάκτηση /διαχείριση τους.

Με την οριστική παραλαβή του έργου τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μεταβιβάζονται από τον Ανάδοχο αυτοδίκαια στην Εταιρία και στον Κύριο του έργου οι οποίοι θα είναι πλέον οι αποκλειστικοί δικαιούχοι επί του έργου και θα φέρουν όλες τις εξουσίες που απορρέουν από αυτό, η οποία σε κάθε περίπτωση παρέχεται ανέκκλητα δια του παρόντος. Ο Ανάδοχος διαβεβαιώνει και εγγυάται ότι ουδείς τρίτος έχει ουδέν δικαίωμα επί του ως άνω έργου και σε κάθε περίπτωση αναλαμβάνει, δεσμεύεται και εγγυάται ότι θα αποκαταστήσει κάθε θετική και αποθετική ζημία και ηθική βλάβη που προκληθεί στην Εταιρία ή/και στον Κύριο του έργου.

Επίσης δεσμεύεται ότι θα αναλάβει τα οποιαδήποτε έξοδα (συμπεριλαμβανομένης και της ενδεχόμενης αποζημίωσης) εναντίον τρίτου μέρους που ισχυρίζεται κυριότητα πνευματικών δικαιωμάτων μέρους ή όλου του έργου.

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διευκολύνει την ανάπτυξη μελλοντικών βελτιώσεων των παραδοτέων, παρέχοντας κάθε στοιχείο και πληροφορία του ζητηθεί για τα παραδοτέα του, για διάστημα έξι (6) μηνών από την οριστική παραλαβή του συνολικού έργου.

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μεταβιβάζονται αυτοδικαίως από τον Ανάδοχο στην Εταιρεία και στον Κύριο του Έργου, με την αποδοχή κάθε συμβατικού Παραδοτέου.

ΑΡΘΡΟ 14- ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν θεωρείται ότι παραβιάζει τις συμβατικές του υποχρεώσεις εάν εμποδίζεται να τις εκπληρώσει για λόγους ανωτέρας βίας.

Ως ανωτέρα βία νοείται οποιαδήποτε απρόβλεπτη και έκτακτη κατάσταση ή συμβάν ανεξάρτητο από τον έλεγχο των συμβαλλομένων μερών, το οποίο εμποδίζει ένα από τα μέρη κατά την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων, το οποίο δεν οφείλεται σε παράπτωμα ή αμέλεια από μέρους του (συμπεριλαμβανομένων και των συνεργατών που έχει υποδείξει) και το οποίο δεν θα μπορούσε να αποφευχθεί με την επίδειξη άκρας επιμέλειας.

Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, με απόφαση της Εταιρίας ο χρόνος παράδοσης του έργου μπορεί να μετατεθεί ανάλογα. Η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην Εταιρία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τη σύμβαση, κατά το μέτρο και κατά το χρόνο που τα ως άνω γεγονότα παρεμποδίζουν την εκπλήρωση τους.

ΑΡΘΡΟ 15 - ΑΝΑΣΤΟΛΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ & ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει κατά την απόλυτη κρίση της την υλοποίηση μέρους ή του συνόλου της παρούσας ή/και των Εκτελεστικών συμβάσεων με έγγραφη γνωστοποίηση στον Γενικότερο, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει κατά την απόλυτη κρίση της την υλοποίηση μέρους ή του συνόλου της παρούσας με έγγραφη γνωστοποίηση στον Ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του Κανονισμού Προμηθειών της Εταιρίας. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση άλλως παραιτείται αυτής. Στην γνωστοποίηση αυτή απλά προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η ημερομηνία έναρξης της καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκεια της. Από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής ο Ανάδοχος απαλλάσσεται εκείνων των συμβατικών υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί.

Γενικότερα, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση της να καταγγείλει / λύσει τη σύμβαση με τον Ανάδοχο μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 33 του Κανονισμού Προμηθειών. Στη περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος πέραν της αμοιβής για το έργο, που έχει εκτελέσει μέχρι του χρόνου της καταγγελίας, δεν δικαιούται να λάβει κανένα επιπλέον ποσό ως αποζημίωση εκτός των παραγγελιών προϊόντων που αποδεδειγμένα έχουν προηγηθεί της καταγγελίας και εφόσον αυτά τελικώς παραληφθούν.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λόγοι για την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος αναστολής μέρους ή του συνόλου της σύμβασης εκ μέρους της εταιρίας δύναται να αποτελούν:

- i. Η αδυναμία εκτέλεσης των υποχρεώσεων της Εταιρίας ή του Κυρίου του έργου που σχετίζονται με την υλοποίηση της σύμβασης.
- ii. Η μη εξασφάλιση χρηματοδότησης του έργου ή η καθυστέρηση καταβολής της αμοιβής του αναδόχου όπως αυτή εξειδικεύεται στο άρθρο 7 – ΑΜΟΙΒΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
- iii. Νομοθετικές ρυθμίσεις που επηρεάζουν ουσιαστικά το αντικείμενο του έργου.

Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ της Εταιρίας και οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης που προβλέπονται στην παρούσα.

Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών.

ΑΡΘΡΟ 16 - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο του έργου, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυητικές κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 17 - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τη Σύμβαση με βάση τα υψηλότερα επαγγελματικά πρότυπα. Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη συμμόρφωσης με τις νομικές υποχρεώσεις τις οποίες υπέχει, ιδίως όσες απορρέουν από το εργατικό δίκαιο, το φορολογικό δίκαιο και την κοινοτική νομοθεσία.

Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη ανάληψης των αναγκαίων διαβημάτων για την εξασφάλιση των αδειών και εγκρίσεων που απαιτούνται για την εκτέλεση της Σύμβασης βάσει των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που ισχύουν στον τόπο εκτέλεσης της Σύμβασης.

Ο Ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίζει ότι το προσωπικό που εκτελεί τη Σύμβαση διαθέτει τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα και εμπειρία για την εκτέλεση της Σύμβασης.

Σε περίπτωση διαταραχής οφειλόμενης στις ενέργειες ενός μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, το οποίο εργάζεται στις εγκαταστάσεις του έργου, ή σε περίπτωση που τα προσόντα ενός μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου δεν ανταποκρίνονται στα απαιτούμενα από τη Σύμβαση χαρακτηριστικά, ο Ανάδοχος πρέπει να το αντικαθιστά χωρίς χρονοτριβή. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να ζητεί την αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου, εκθέτοντας τους λόγους της. Τα μέλη της Ομάδας Έργου που θα αντικαταστήσουν τα αποχωρήσαντα μέλη, πρέπει να έχουν τα αναγκαία προσόντα και να είναι ικανά να εκτελέσουν τη Σύμβαση με τους ίδιους συμβατικούς όρους. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε καθυστέρηση στην εκτέλεση της Σύμβασης η οποία οφείλεται στην αντικατάσταση μελών της Ομάδας Έργου.

Εάν κάποιο απρόβλεπτο γεγονός, ενέργεια ή παράλειψη εμποδίζει, άμεσα ή έμμεσα, την εκτέλεση της Σύμβασης, εν μέρει ή εν όλω, ο Ανάδοχος πρέπει αμέσως και με δική του πρωτοβουλία να καταγράφει την κατάσταση και να την αναφέρει στην Εταιρία. Η σχετική έκθεση θα περιγράφει το πρόβλημα, θα αναφέρει την ημερομηνία έναρξής του και τα επανορθωτικά μέτρα που έλαβε ο Ανάδοχος για να εξασφαλίσει την πλήρη τήρηση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος πρέπει να δίδει προτεραιότητα στην επίλυση του προβλήματος και όχι στον καθορισμό των ευθυνών.

Η παρούσα δύναται να τροποποιηθεί ή να συμπληρωθεί μόνο εγγράφως κατόπιν κοινής συμφωνίας των μερών.

Όλοι οι όροι της παρούσας είναι ουσιώδεις, τυχόν ακυρότητα ή ακυρωσία ενός εξ αυτών δεν επιφέρει την ακυρότητα του συνόλου το οποίο ισχύει ως έχει. Τα συμβαλλόμενα μέρη, εφόσον το διαπιστώσουν από κοινού, θα αντικαθιστούν τον τυχόν άκυρο όρο με έγκυρο, που θα διατυπώνουν στα πλαίσια της καλής πίστης έτσι, ώστε να ανταποκρίνεται κατά το δυνατόν περισσότερο, στο σκοπό των συμβαλλομένων που πραγματοποιείται με το παρόν.

Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικείμενου της σύμβασης, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της εταιρίας, η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας κλπ, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στην Εταιρία τα σχετικά συμφωνητικά σε πρώτη αίτηση αυτής. Σε καμία δε ανάλογη περίπτωση ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε η Εταιρία συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόσωπα.

Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση λόγων που άπτονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση αναδόχου, απομείωση συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κ.λ.π.), η εταιρία δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας.

Η καταβολή που τυχόν γίνει προς την Τράπεζα μετά την αναγγελία ελευθερώνει την Εταιρία απέναντι στην τράπεζα και τον Ανάδοχο άσχετα από την ύπαρξη και το κύρος της αιτίας της εκχωρήσεως.

Ο Κανονισμός προμηθειών της Εταιρίας, η υπ' αριθμ. πρωτ. 8263/13-06-2016 προσφορά του Αναδόχου αποτελούν συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη:

- α) Η παρούσα σύμβαση με τα επισυναπτόμενα σε αυτήν Παραρτήματα τα οποία αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος της
- β) Ο Κανονισμός προμηθειών της Εταιρίας
- γ) Η υπ' αριθ. 1263 Συμφωνία Πλαίσιο για το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Τηλεπικοινωνιακές Νησίδες 1-8».
- δ) Η με αριθμ. πρωτ. ΚτΠ Α.Ε προσφορά του Αναδόχου

ε) Η υπ' αριθμ. πρωτ. απόφαση Πρόσκλησης, της ΚτΠ ΑΕ.,

Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ' όψιν για την ερμηνεία των όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση.

Αντίκλητοι του Αναδόχου, στους οποίους μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από την Εταιρεία / Ένωση εταιρειών ή/και τον Κύριο του έργου προς τον Ανάδοχο ορίζονται με την παρούσα οι κ.κ του και του Η κοινοποίηση εγγράφων από την Εταιρεία στον Ανάδοχο θα γίνεται ταχυδρομικά στην διεύθυνση οδός αρ. τ.κ., στα τηλ ή με φαξ στο , e-mail:

ΑΡΘΡΟ 18 - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ως προς το κύρος, την ερμηνεία και την εκτέλεση της Σύμβασης αυτής και τις αξιώσεις που γεννώνται από αυτήν θα επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια της έδρας της Εταιρείας. Εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνετάγη το παρόν σε δύο πρωτότυπα, ένα έλαβε έκαστο συμβαλλόμενο μέρος.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Για την
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.

Για την
Εταιρεία ή Ένωση Εταιριών
«.....»

.....
Διευθύνων Σύμβουλος

.....
Νόμιμος Εκπρόσωπος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ - ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6: ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΟΥ

C.4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η αναλυτική λίστα (σε μορφή excel) των φορέων με το σύνολο της πληροφορίας για κάθε φορέα συνοδεύει την παρούσα Πρόσκληση και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΚτΠ ΑΕ (www.ktpae.gr).

C.4.1 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ

ΛΙΣΤΑ ΦΟΡΕΩΝ ΣΥΖΕΥΞΙΣ II ΝΗΣΙΔΑΣ 1 - ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ Ν-1.1						
ID	ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ	ΝΟΜΟΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ	ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ MAN	HOTSPOT
54	ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΕ ΠΑΡΟΧΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
55	ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΕ ΠΑΡΟΧΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
741	ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
1081	Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
2532	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
2533	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
2534	ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΡΟΜΑ-	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
2535	ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
2537	Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.	ΑΘΗΝΩΝ	Μεγάλος	Μεγάλος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
2551	8400 ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΓΥΡΩΝ/ Γ' ΤΟΠΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
2559	8410 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΑΟ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 2 - ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΙΚΑ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεγάλος	Μεγάλος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
2560	8412 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ/ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
2569	8427 ΕΤΕΑ ΙΙ (ΠΡΩΗΝ ΑΘΗΝΩΝ – Μητρώο)	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
2573	8434 ΑΧΑΡΝΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
2574	8438 ΕΤΕΑ Ι - ΚΕΝΤΡΙΚΟ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
2586	8470 ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ/ ΣΤ' ΤΟΠΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
2589	8480 ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
2593	8485 ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ Δ/ΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ - Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
2716	8789 ΗΔΙΚΑ (ΠΡΩΗΝ ΚΗΥΚΥ)	ΑΘΗΝΩΝ	Μεγάλος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
2719	8790 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
2720	9636 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ (1)/ Δ' ΤΟΠΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ (1)	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
2721	9637 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ (2)/ Δ' ΤΟΠΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ (2)	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
2724	9904 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ & ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ/ Β' ΤΟΠΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
2725	1117 ΙΚΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
2738	ΟΠΕΚΑ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
2750	Β' ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΣΗΣ-ΠΑΡΟΧΩΝ (πρώην ΤΑΙΣΥΤ), Γ' ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΣΗΣ - ΠΑΡΟΧΩΝ (πρώην ΤΑΤΤΑ), Δ' ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΣΗΣ - ΠΑΡΟΧΩΝ (πρώην ΤΣΕΥΠ)	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ

2758	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ Κ ΕΔΕ ΤΕΩΣ ΕΤΑΑ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
2849	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΜΕΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ/ Ταμείο Ασφάλισης Συμβολαιογράφων	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
2850	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΤΥΠΔΑ)	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
2856	ΤΑΥΤΕΚΩ/ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
2887	Α' ΚΑΙ Β' ΠΕΡ/ΚΑ ΤΜ. ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ- ΑΘΗΝΩΝ-ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Τμ. Ιλίου)	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
2994	ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) - ΠΔΕΕΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΕΕΣ ΑΝΑΤ. ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
3001	ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) - ΤΕΕΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
3131	ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
3133	ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (Ε.Σ.Ρ.)	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
3543	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
3675	ΥΠ.ΕΠ.ΕΛ.ΣΥΝ. στο ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
3677	ΥΠ.ΕΠ.ΕΛ.ΣΥΝ. στο ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
3678	ΥΠ.ΕΠ.ΕΛ.ΣΥΝ. στο ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ)	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
3682	ΥΠ.ΕΠ.ΕΛ.ΣΥΝ. στο ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
3683	ΥΠ.ΕΠ.ΕΛ.ΣΥΝ. στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
3684	ΥΠ.ΕΠ.ΕΛ.ΣΥΝ. στο ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ &Ι ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
3685	ΥΠ.ΕΠ.ΕΛ.ΣΥΝ. στο ΥΠ. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΩΗΝ ΥΠΕΧΩΔΕ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
3686	ΥΠ.ΕΠ.ΕΛ.ΣΥΝ. στο ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΕΘΝ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ)	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
3693	ΥΠ.ΕΠ.ΕΛ.ΣΥΝ. στο ΥΠ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΠΡΩΗΝ ΔΗΜ. ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ)	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
3702	ΥΠ.ΕΠ.ΕΛ.ΣΥΝ. στο ΥΠ. "ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ" ΚΑΙ "ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ"	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
3704	ΥΠ.ΕΠ.ΕΛ.ΣΥΝ. στο ΥΠ.ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
3903	ΚΕΚ ΣΚΑ, Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών (ΣΚΑ)	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
3927	Σιδηροδρομικός Σταθμός Αγίων Αναργύρων	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
3940	Σιδηροδρομικός Σταθμός Άνω Λιοσίων	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
3945	Σιδηροδρομικός Σταθμός Αχαρνών	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
3960	Σιδηροδρομικός Σταθμός Δεκέλειας	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
4469	ΣΟΛΩΜΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
4471	ΚΠΑ2 ΑΘΗΝΩΝ & ΓΕΚΟ ΑΘΗΝΑΣ & ΠΚΕΠ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΝΑΙ
4473	ΚΠΑ2 ΑΧΑΡΝΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΝΑΙ
4484	ΚΠΑ2 ΙΛΙΟΥ - ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΝΑΙ
4511	ΕΠΑΣ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
4523	Β.Ν.Σ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ

4528	Β.Ν.Σ. ΜΕΝΙΔΙΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
4529	Β.Ν.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
5481	Υπουργείο Τουρισμού	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
5616	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεγάλος	Μεγάλος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
5618	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ "Η ΜΗΤΕΡΑ"	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
6171	ΕΚΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΛΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
28434	ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΩΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
6464	ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΑΜΥΓΑΛΕΖΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
6570	ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΘΗΝΑ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
6879	Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΥΠ1-ΑΤΤΙΚ-2087)	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
7228	ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
7240	Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
7252	Α' Α.Τ. ΑΧΑΡΝΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
7267	Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
7268	ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝ.ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μεσαίος	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
7287	Α.Τ. ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
7325	Α.Τ. ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
7343	Α.Τ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
7347	Α.Τ. ΦΥΛΗΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
7353	Α.Τ. ΙΛΙΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
7355	Α.Τ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
7356	Α.Τ. ΖΕΦΥΡΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
7566	Α.Σ. ΦΡΟΥΡΑΣ ΤΑΟΪΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
7571	Α.Σ. ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
7580	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
7585	359 ΜΟΝΑΔΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
7590	ΔΙ.ΠΥ. ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕ.ΠΥ. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΠΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΑΠΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - Α' ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
7591	ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΣΑΡΡΗ (1-27)	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
7595	6ος ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΣΤ' ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
8534	Ειρηνοδικείο Αχαρνών	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
28438	ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΑΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ "ΦΟΙΒΟΣ ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗΣ" ΚΕΝΤΡΟ ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΕΛΜΟΦΑΚΕ)	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
8777	Συμβούλιο της Επικρατείας	ΑΘΗΝΩΝ	Μεγάλος	Μεγάλος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
9746	ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 13Α	ΑΘΗΝΩΝ	Χωρίς Πρόσβαση	Μεγάλος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
9747	ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΑΔΑ 6	ΑΘΗΝΩΝ	Χωρίς Πρόσβαση	Μεγάλος	ΟΧΙ	ΟΧΙ

9748	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 30	ΑΘΗΝΩΝ	Χωρίς Πρόσβαση	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
9751	ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Χωρίς Πρόσβαση	Μεγάλος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
9753	ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Χωρίς Πρόσβαση	Μεγάλος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
9817	ΞΕΝΩΝΑΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
9829	ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
9836	ΤΜΗΜΑ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΜΗΤΕΡΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
9884	ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
9886	ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
9890	ΕΚΚΕΕ & ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
9894	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
9896	ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
9902	ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
9903	ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΕΦΗΒΩΝ - ΝΕΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
10022	ΑΠΟΘΗΚΗ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
10265	"Ε.Υ.Δ Ε.Π. ""Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα"""	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
10266	ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ "	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
10268	ΕΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ και ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΤ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
10270	ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΕΥΣΣΑ)	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
10271	ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΕΥΣΣΑ)	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
10272	ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΥΣΕΠ)	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
10273	ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΕΥΘΥ)	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
10274	ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
10275	ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Ο.Π.Σ.)	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
10276	ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΕΥΚΕ)	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
10277	ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΧΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ(Αρχή Πιστοποίησης)	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
10278	ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ Υπ.Οι.Α. Τομέων Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
10282	Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέας Τουρισμού	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
10292	Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης	ΑΘΗΝΩΝ	Μεγάλος	Μεγάλος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
10293	Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης	ΑΘΗΝΩΝ	Μεγάλος	Μεγάλος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
10294	Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
11122	ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΔΟΜΗ ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ -ΕΘΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΝΑΙ
11782	ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
11801	ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΤΕΓΑΣΗ ΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΑΣΤΕΙΩΝ)	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
11949	ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
11951	ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
11952	ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ

11969	ΚΕΘΕΑ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
11985	ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
11987	ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
12707	1 Δ.Κ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
12708	1 Δ.Κ. ΛΥΣΙΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
12710	1 Δ.Κ. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
12711	1 Δ.Κ. ΝΟΤΑΡΑ & ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
12712	1 Δ.Κ. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
16137	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μικρός	ΟΧΙ	ΝΑΙ
16138	ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
16139	ΔΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
16140	ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
16141	ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΤΡΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
16143	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
16144	"ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ""ΝΙΚΟΣ ΠΑΞΙΜΑΔΑΣ"""	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
16145	ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
16146	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΔΡΩΝ -ΓΥΝΑΙΚΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
16147	ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ (ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ)	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
16148	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
16149	ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΛΚΥΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
16150	ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΝΝΙΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
16151	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
16152	ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
16153	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
16154	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
16155	"ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ""ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΡΠΑΤΑΡΗΣ"""	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
16156	Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
16157	Α ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
16158	Β ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
16159	Γ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
16160	Δ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
16161	Ε ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
16162	ΣΤ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
16163	Ζ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
16164	Α ΚΑΠΗ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
16165	Β ΚΑΠΗ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
16166	Γ ΚΑΠΗ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
16167	Δ ΚΑΠΗ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
16168	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ"	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
16169	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ "ΔΗΚΕΠΕ"	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
16170	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
16171	ΔΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ

16696	ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
16697	ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μεσαίος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΝΑΙ
16698	ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΖΕΦΥΡΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
16699	ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΦΥΛΗΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
16700	ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μεσαίος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
16701	ΚΕΠ ΦΥΛΗΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
16702	ΚΕΠ ΑΝΘ ΛΙΟΣΙΩΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
16703	ΚΕΠ ΖΩΦΡΙΑΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
17374	ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ (1ο ΚΤΗΡΙΟ)	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
17375	ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ (2ο ΚΤΗΡΙΟ)	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μεσαίος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
17376	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΝΑΙ
17377	ΚΕΠ 219 (ΚΕΝΤΡΙΚΟ)	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
17378	ΚΕΠ 219ΠΒ (ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΥΛΟΥ)	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
17379	ΚΕΠ 219Π (ΑΓ. ΔΙΟΥΝΥΣΙΟΥ)	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
17380	ΚΕΠ 219ΠΓ (ΑΓ. ΑΝΝΑΣ)	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
17381	ΚΕΠ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ (1041)	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
17382	ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
17383	ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
17384	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
17385	ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
17386	ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
17387	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
17653	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
17654	Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
17660	ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
17665	Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
17676	ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
18000	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΚΤ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
18001	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΚΤ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
18610	ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
18612	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεγάλος	Μεγάλος	ΟΧΙ	ΝΑΙ
18613	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεγάλος	Μεγάλος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
18614	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεγάλος	Μεγάλος	ΟΧΙ	ΟΧΙ

18615	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεγάλος	Μεγάλος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
18616	ΕΙΔΙΚΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
18617	ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
18618	ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
18723	ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΕΛΦΩΝ (ΑΘΗΝΑ)	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
18826	ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
18828	ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
18833	ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΤΕΩΣ ΤΥΔΑ)	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
20427	ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΝΑΙ
20428	ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΝΑΙ
20429	ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΝΑΙ
20430	ΚΕΠ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΝΑΙ
20431	ΚΕΠ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΝΑΙ
20432	ΚΕΠ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΑΣΑΣ)	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΝΑΙ
20433	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΝΑΙ
20434	Α ΚΑΠΗ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΝΑΙ
20435	Β ΚΑΠΗ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΝΑΙ
20436	Γ ΚΑΠΗ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΝΑΙ
20437	Δ ΚΑΠΗ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΝΑΙ
20438	ΚΑΠΗ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΝΑΙ
20439	Α΄ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΠΗ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΝΑΙ
20440	Β΄ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΠΗ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
20441	Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
20442	Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
20443	Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
20444	Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
20445	ΚΔΑΠ (ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ) ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
20446	Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
20447	Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
20448	Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
20449	ΝΗΠΙΑΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ ΔΠΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
20450	ΚΔΑΠ (ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ) ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
20451	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ "ΣΠΥΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ"	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΝΑΙ
20452	ΓΗΠΕΔΟ 5Χ5 ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
20453	ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΑΛΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
20454	ΓΗΠΕΔΟ ΤΕΝΝΙΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
20456	ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ "ΜΑΡΙΑ - ΕΛΕΝΑ"	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΝΑΙ
20457	ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ/ΠΙΣΙΝΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΝΑΙ
20458	ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
21991	Εθνικό Τυπογραφείο	ΑΘΗΝΩΝ	Μεγάλος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
22057	ΟΔΔΗΧ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
22158	ΑΔΙΠ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ

22170	ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
22171	Σημείο επαφής ΙΡΙΔΑ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
22182	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΟΠΥΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Β'	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
22198	ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
22214	ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
22243	ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
22289	ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
22291	ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
22356	ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
22366	Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
22426	ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΘΗΝΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
22509	Ε.ΥΔ.Α.Π ΑΕ ΑΘΗΝΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
22598	Ε.ΥΔ.Α.Π. ΑΕ Β-ΤΟΜΕΑΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
22614	Ε.ΥΔ.Α.Π. ΑΕ ΜΕΝΙΔΙ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μεσαίος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
22617	Ε.ΥΔ.Α.Π. ΑΕ Π.Κ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
22624	Ε.ΥΔ.Α.Π ΑΕ Π.Κ. ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
22644	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
22657	Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης - ΕΔΚΑ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΝΑΙ
28453	ΕΦΑ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
22913	Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
22962	ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
22980	ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ - ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23013	ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Δυτικής Αθήνας Β'	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23016	ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΙΛΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23018	Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23099	ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23311	ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23331	ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23337	ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23461	ΤΟΠΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23463	ΤΟΠΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23479	ΚΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23493	Ο.ΣΥ. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - Α/Σ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23495	Ο.ΣΥ. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - Α/Σ Κ. ΜΥΛΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23500	ΕΔΕΚΤ ΑΕΠΕΥ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ)	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ

23513	Γενική (Διοικητική) Γραμματεία Υπουργείου (Κεντρική Υπηρεσία)	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23533	Δήμαρχείο Ιλίου	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΝΑΙ
23536	Γενική (Τομεακή) Γραμματεία Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23553	ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΛΙΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23568	Κέντρο Δεδομένων Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής (D.R.)	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23741	ΚΕΠ Ιλίου	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23743	Κοινωνική Υπηρεσία & Λουτές Υπηρεσίες (Νέστορος)	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23744	Πολιτιστικό Κέντρο "Μελίνα Μερκούρη"	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23745	Διαχείριση Καθαριότητας - Πρασίνου (Αμαξοστάσιο)	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23746	Κλειστό Γυμναστήριο Κακουργής	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23747	(ΒΙΟΦΙΑΛ) Πολυδύναμο Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23748	1ος Βρεφονηπιακός Σταθμός	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23749	2ος Βρεφονηπιακός Σταθμός	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23750	3ος Βρεφονηπιακός Σταθμός	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23751	4ος Παιδικός Σταθμός	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23752	5ος Παιδικός Σταθμός	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23753	6ος Παιδικός Σταθμός	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23754	7ος Βρεφονηπιακός Σταθμός	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23755	8ος Παιδικός Σταθμός	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23756	9ος Παιδικός Σταθμός	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23757	10ος Βρεφονηπιακός Σταθμός	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23758	11ος Βρεφονηπιακός Σταθμός	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23759	12ος Βρεφονηπιακός Σταθμός	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23761	Α' Κ.Α.Π.Η.	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23762	Β' Κ.Α.Π.Η.	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23763	Γ' Κ.Α.Π.Η.	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23764	Δ' Κ.Α.Π.Η.	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23765	Ε' Κ.Α.Π.Η.	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23766	ΣΤ' Κ.Α.Π.Η.	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23767	Ζ' Κ.Α.Π.Η.	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23768	Η' Κ.Α.Π.Η.	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23855	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΚΤ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
31031	Υ.Ν.Μ.Τ.Ε. Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και Κυκλάδων	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23943	1Η ΤΟΜΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23945	2Η ΤΟΜΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24046	Ο.ΣΥ. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΛΕΚΚΑ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24099	ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΕΚΑ)	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μεσαίος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24103	ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24121	Ο.ΣΥ. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24127	Ο.ΣΥ. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ

24174	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24374	Ο.ΣΥ. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ Κ.ΜΥΛΟΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24383	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24394	Ο.ΣΥ. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24497	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (ΥΠΕΣ)	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24503	Ξενώνας Εξαρχείων "Νίκη"	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24753	Ο.ΣΥ. Α.Ε. - ΕΠΟΠΤΕΙΟ ΧΑΥΤΕΙΑ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
2857	ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΑΑΠΤΓΑΕ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24880	Κοιμητήριο	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24886	Δημοτική Αστυνομία	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24892	Κοινωνικό Παντοπωλείο	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24894	Αθλητικό Κέντρο Παλατιανής	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24895	Αθλητικό Κέντρο Ραδιοφωνίας	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24901	Δημοτικό Κολυμβητήριο	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24902	Κλειστό Γυμναστήριο "Πεταλούδα"	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24953	Διαμέρισμα Κωλλέτη 17 (5ος Όροφος)	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24961	Διαμέρισμα Κωλλέτη 17 (6ος όροφος)	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24983	Διαμέρισμα Κωλλέτη 17 (3ος Όροφος)	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24990	Διαμέρισμα Κωλλέτη 17(4ος όροφος)	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
25129	Ειδική Υπηρεσία Προγραμματισμού, Συντονισμού & Παρακολούθησης της Υλοποίησης των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΥ-ΧΜ ΕΟΧ)	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
25271	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
25315	ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΒΑΛΛΙΑΝΕΙΟ	ΑΘΗΝΩΝ	Χωρίς Πρόσβαση	Μικρός	ΟΧΙ	ΝΑΙ
25388	Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
25389	Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπ. Υγείας	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
25399	ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
25432	ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Χωρίς Πρόσβαση	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
25837	ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Χωρίς Πρόσβαση	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
25855	ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
25861	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΟΜΗ 1)	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
25865	ΩΔΕΙΟ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
25868	ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
25875	ΠΟΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ(ΚΕΝΕ)	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
25885	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΟΜΗ 2)	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
25897	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΟΜΗ 3)	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ

25910	ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
25924	ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
25933	ΚΛΕΙΣΤΟ ΖΩΦΡΙΑΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24201	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - Κεντρική Υπηρεσία	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
26044	ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
26061	ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
26237	ΓΑΙΑ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
26238	ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
26239	ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
26249	ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΠΑΤΗΣΙΩΝ 42	ΑΘΗΝΩΝ	Χωρίς Πρόσβαση	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
26470	Κέντρο Συμβουλευτικής και Ανώνυμου Ελέγχου για τον HIV Simio Plus	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
26713	ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΓΙΦ ΑΘΗΝΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
26716	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΚΕΔΕ)	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΝΑΙ
26817	ΤΑΥΤΕΚΩ/ ΤΑΠΗΣΑΠ - ΤΑΠΗΛΑΠ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
26820	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΚΑ ΑΓΡΟΤΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
26859	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΕΑΓΜΕ (πρώην ΙΓΜΕ), Έδρα του Φορέα	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μεσαίος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
26925	CALL CENTER ΕΦΚΑ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
26926	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΘΗΝΑ	ΑΘΗΝΩΝ	Χωρίς Πρόσβαση	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
27135	10ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
27357	ΟΚΑΝΑ - ΚΤΙΡΙΟ - ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 48	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
27403	ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΔΑΦΟΪΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ - ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
27454	ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
27485	ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ "ΚΟΡΟΙΒΟΣ"	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
27488	ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ (ΓΕΡΟΒΟΥΝΟ)	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
27489	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
27492	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
27494	ΑΙΘΟΥΣΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
27496	ΒΙΛΛΑ ΜΕΡΛΑ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
27501	ΚΑΦΕ-ΤΕΧΝΗΣ "ΠΕΥΚΩΝΑΣ"	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
27502	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
27630	ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
27900	ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ - Βιβλιοπωλείο	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
27912	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ "ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΕΒΑΣ"	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
28016	ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ - Σόλωνος	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
28022	ΠΡΟΝΟΙΑΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
28027	ΚΑΠΗ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ (ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ)	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
28030	ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ - Ηπίτου	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
28031	Γ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ (ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ)	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ

28187	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΗ.Φ.Α. Ν.Π.Δ.Δ. - ΔΙΟΙΚΗΣΗ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
28188	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΗ.Φ.Α. Ν.Π.Δ.Δ. - 1ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
28189	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΗ.Φ.Α. Ν.Π.Δ.Δ. - 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
28190	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΗ.Φ.Α. Ν.Π.Δ.Δ. - 3ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
28191	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΗ.Φ.Α. Ν.Π.Δ.Δ. - 4ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
28263	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
28388	ΥΠΠΟΑ - ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεγάλος	Μεγάλος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
28389	ΥΠΠΟΑ - ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
28390	ΥΠΠΟΑ - ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
28391	ΔΜΕΕΜΠΚ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
28392	Αυτοτελές Τμήμα Παλλαϊκής Άμυνας Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
28393	Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
28394	ΥΠΠΟΑ - ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
28395	Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΝΕΩΤΕΡΩΝ & ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
28396	ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
28398	Δ/ΝΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
28401	Δ/ΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
28404	Δ/ΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
28405	ΔΜ - ΔΙΠΚΑ - ΕΥΠΑΠΚΣΔ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
28406	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
28407	Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
28408	Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
28410	ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
28411	ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
28412	ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
28413	ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
28415	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
28416	ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΠΟΑ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
28417	ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
28419	ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
28420	ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
28422	ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΩΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
28423	ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΩΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
28424	ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΩΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
28425	ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΩΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
28426	ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΩΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
28427	ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΩΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
28428	ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΩΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ

28429	ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΩΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
28430	ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΩΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
28431	ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΩΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
28432	ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΩΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
28433	ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΩΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
28435	ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΩΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
28436	ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΩΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
28437	ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΩΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
28439	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
26715	ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΓΙΦ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
28445	ΕΦΑ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
28446	ΕΦΑ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
32245	ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
28452	ΕΦΑ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
28454	ΕΦΑ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΝΑΙ
28455	ΕΦΑ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
28461	ΕΦΑ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
29021	ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μεσαίος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
29023	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΗ.Φ.Α. Ν.Π.Δ.Δ. - 5ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
29024	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΗ.Φ.Α. Ν.Π.Δ.Δ. - 6ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
29117	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΗ.Φ.Α. Ν.Π.Δ.Δ. - 7ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
29137	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
30655	2ο ΓΗΠΕΔΟ 5 Χ 5 ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
30759	ΕΦΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
30760	ΕΦΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
30761	ΕΦΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
30762	ΕΦΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
30969	ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
30972	ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
31009	ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
47594	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΓ ΥΠΟΙΚ & ΕΑΠ (ΚΤΗΡΙΟ ATRIUM)	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
47638	Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ Α'	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
31796	ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΝΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
31894	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΗ.Φ.Α. Ν.Π.Δ.Δ. - 8ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
31895	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΗ.Φ.Α. Ν.Π.Δ.Δ. - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
31896	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΗ.Φ.Α. Ν.Π.Δ.Δ. - ΚΔΑΠ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
31897	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΗ.Φ.Α. Ν.Π.Δ.Δ. - 1ο ΚΑΠΗ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
31898	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΗ.Φ.Α. Ν.Π.Δ.Δ. - 2ο ΚΑΠΗ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ

31899	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΗ.Φ.Α. Ν.Π.Δ.Δ. - 3ο ΚΑΠΗ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
31900	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΗ.Φ.Α. Ν.Π.Δ.Δ. - 4ο ΚΑΠΗ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
31901	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΗ.Φ.Α. Ν.Π.Δ.Δ. - ΚΑΠΗ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
31921	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΗ.Φ.Α. Ν.Π.Δ.Δ. - ΚΑΠΗ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
31930	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΗ.Φ.Α. Ν.Π.Δ.Δ. - ΚΑΠΗ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
31932	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΗ.Φ.Α. Ν.Π.Δ.Δ. - ΚΑΠΗ ΜΟΝΟΜΑΤΙΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
31960	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΗ.Φ.Α. Ν.Π.Δ.Δ. - ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΧΟΛΙΔΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
31961	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΗ.Φ.Α. Ν.Π.Δ.Δ. - Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων ΚΗΦΗ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
31963	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΗ.Φ.Α. Ν.Π.Δ.Δ. - ΚΑΠΗ ΑΥΛΙΖΑΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
32198	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΗ.Κ.Ε.Α. Ν.Π.Ι.Δ. - ΔΙΟΙΚΗΣΗ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
32232	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΗ.Κ.Ε.Α. Ν.Π.Ι.Δ. - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
32234	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΗ.Κ.Ε.Α. Ν.Π.Ι.Δ. - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
32237	ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ "ΑΡΩΓΗ" Ν.Π.Δ.Δ. - ΚΔΑΠ ΜΕΑ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
49570	Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
32315	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
32316	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
32348	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΗ.Φ.Α. Ν.Π.Δ.Δ. - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓΡΙΛΕΖΑΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
32351	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΗ.Φ.Α. Ν.Π.Δ.Δ. - 11ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
32364	ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
32365	ΓΛΚ - ΚΕΝΤΡΙΚΑ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεγάλος	Μεγάλος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
32367	ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
32370	Β' ΔΥΕΕ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
32378	ΕΔΕΛ (ΔΥΕΕ)	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
32380	Ε' ΔΥΕΕ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
32912	ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΝΑΙ
32930	ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
32973	ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33101	ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33151	ΚΕΣΥΠ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33161	ΚΕΣΥΠ ΙΛΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33166	ΚΕΣΥΠ ΠΑΤΗΣΙΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33191	ΚΕΣΥΠ ΑΧΑΡΝΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33292	ΚΕΠΛΗΝΕΤ Α' ΑΘΗΝΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ

33394	ΣΔΕ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33423	ΣΔΕ ΑΧΑΡΝΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33502	ΕΚΦΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33503	ΕΚΦΕ ΟΜΟΝΟΙΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33504	ΕΚΦΕ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33566	ΕΚΦΕ ΑΧΑΡΝΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33767	ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33769	1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33770	ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33771	7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33772	8ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33778	5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33782	ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ - ΠΡΩΗΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΑΙΔΩΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33792	14ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33864	3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ - ΤΕΜΠΟΝΕΡΑ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33865	1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33866	4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33867	1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33868	5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33869	6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33870	ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33871	2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33872	5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33873	3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33874	4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33884	ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33897	1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33898	3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33899	2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33900	1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33901	4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33902	2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33903	3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ

33904	ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΗΡΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33919	6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33920	9ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33921	10ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33923	11ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33929	1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33932	ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33933	2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33934	3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34101	ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΑΙ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34115	ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34116	1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34117	5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34118	6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34119	7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34120	ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34121	9ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34122	8ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34123	2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ - Ε.ΔΑΜΑΣΚΟΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34124	3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34125	4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34127	10ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34129	11ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34134	12ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΕΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34149	ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΥΛΗΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34150	1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34151	2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34152	1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΕΦΥΡΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34153	3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34154	ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34156	2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΕΦΥΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34172	4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ

34185	5ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34189	1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΧΑΡΝΩΝ - ΛΑΘΕΑ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34191	2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΧΑΡΝΩΝ - ΕΠΑΛ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34192	1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΑΧΑΡΝΩΝ - ΝΕΑΠΟΛΗ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34193	ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ (ΕΝ.Ε.Ε. ΓΥ.Λ) ΑΧΑΡΝΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34198	1ο ΕΠΑΛ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34210	1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΙΛΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34211	2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΙΛΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34213	2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34218	1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34219	2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34220	3ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34238	1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34239	1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34240	1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34265	ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΥΛΗΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34273	2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΑΧΑΡΝΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34275	ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΛ ΙΛΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34280	3ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34296	3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34299	ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34300	1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34302	3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΛΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34314	11ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34622	1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΛΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34623	4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΛΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34624	1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34625	2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34626	5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΛΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34627	3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34628	4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34643	1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ

34644	2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34645	3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34646	1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34647	2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34648	ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34660	6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΛΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34668	1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34669	ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34670	2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34766	2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΛΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34770	ΕΙΔΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΛΙΟΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34777	3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΧΑΡΝΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34807	ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34808	1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34809	ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34810	2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ - ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34811	3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34812	4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34813	5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ - ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34814	6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΕΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34815	7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34826	1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34827	2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34828	ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΕΦΥΡΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34842	5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34844	7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΛΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34848	3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
37489	ΚΕΔΔΥ ΑΘΗΝΩΝ Α	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38106	14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΙΚΙΩΝΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38151	6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38302	6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38303	1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΕΦΥΡΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ

[illegible]

[illegible]

38524	5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38563	35ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38564	36ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38690	8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΓΥΡΩΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38694	4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38697	14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38760	46ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38772	4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38773	5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38774	2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΓΥΡΩΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38775	2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38779	2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38792	9ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38793	4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38794	5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38795	6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38796	7ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38797	2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΕΦΥΡΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38798	2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38813	13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38814	14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38815	7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38816	5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38826	3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΓΥΡΩΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38827	3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38828	3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38837	4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38846	4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΓΥΡΩΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38847	5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΓΥΡΩΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38848	6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38849	7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38850	8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38851	4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ

38852	3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38866	8ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38882	15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38888	1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38892	16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38895	9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38899	10ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38902	11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38913	2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38920	8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38921	3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38922	6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38936	1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38940	5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38941	10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38942	6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38952	10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38995	12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38996	13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39010	7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39011	8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39012	11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39013	12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39014	13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39015	14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39016	15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39017	6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39018	4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39019	3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39048	7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39059	12ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39060	13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ

39061	14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39068	10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΑΝΑΚΑΣΑ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39069	20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39070	ΝΕΣΤΟΡΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39071	9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39072	7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39073	7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39074	3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΕΦΥΡΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39075	4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39099	71ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39112	2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39115	6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39133	14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39149	16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39150	7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39151	4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39174	11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39175	10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39176	5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39185	82ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39195	15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39199	9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39200	7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39201	8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39202	5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39231	8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39243	1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39251	95ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39268	17ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39269	18ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39270	1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39276	9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39277	10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ

39282	17ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39306	11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39315	6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39324	15ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39338	18ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39345	10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39347	8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39348	19ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39353	5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39356	24ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39376	16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39377	17ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39378	19ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39385	7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39405	20ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39406	21ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39407	22ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39408	7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39415	18ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39434	12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39435	13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39436	23ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39441	12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39449	19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39459	25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39460	26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39461	9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39463	9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39472	20ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΕΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39474	4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΕΦΥΡΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39475	8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ

39478	24ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39479	3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΕΦΥΡΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39485	21ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39486	22ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39488	25ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39491	10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39492	26ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39502	8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39508	20ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39523	10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39527	21ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΕΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39528	22ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39537	24ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39548	ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΕΦΥΡΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39549	8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39554	9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39558	1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΕΣ - ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39566	ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39571	9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39578	23ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΕΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39582	27ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39583	28ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39584	15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39590	24ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39591	25ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39592	11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39593	10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39596	1ο ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
46425	12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
46426	2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
46429	25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ

46466	14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
46525	30ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
46533	28ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
46573	1ο ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
46584	26ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
46585	27ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΕΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
46595	2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
46739	26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
46740	27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
46741	29ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
46742	30ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
46821	28ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
46841	11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
46842	16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
46843	17ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
46915	31ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΕΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
46931	29ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
46932	30ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
46933	23ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
46999	33ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
47000	34ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
47044	ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΕΦΥΡΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
47048	4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΕΦΥΡΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
47049	3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
47094	12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
47135	18ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
47136	29ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
47174	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
47228	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
47273	1ο ΕΚ ΑΓ. ΑΝΑΓΥΡΩΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
47298	5ο ΕΚ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ

47309	1ο ΕΚ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΧΑΡΝΩΝ)	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
47315	5ο ΕΚ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΧΑΡΝΩΝ- ΛΑΘΕΑ)	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
47331	5ο ΕΚ Γ' ΑΘΗΝΑΣ (ΙΛΙΟΥ)	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
47337	2ο ΕΚ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
47360	ΕΚΦΕ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
47447	ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεγάλος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
47588	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεγάλος	Μεγάλος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
47589	ΓΓΠΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΤΑΔ ΑΕ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
47591	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠ.Ο. Υ.Ε.Ε.Α.Δ.	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
47596	ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
47634	Δ.Ο.Υ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
47641	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (Δ.ΕΣ.ΥΠ.) & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
47642	ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
47650	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
47651	Δ.Ο.Υ. ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
47655	ΔΔΔΥ- ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
47659	Δ.Ο.Υ. ΑΧΑΡΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
47691	ΔΔΔΥ- ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
49004	ΕΦΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
49005	ΕΦΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
49034	ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
49068	Γ.Α.Κ. - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΑΠΟΘΗΚΗ_2)	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
49070	ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ (1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ)	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
49083	ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΓΓΠΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
49227	ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
49228	ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
49232	ΟΓΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
49236	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
49245	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
49314	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ)	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
49325	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Υ.Δ.Ε.)	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
49326	Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ (Υ.Δ.Ε.)	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
49327	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Υ.Δ.Ε)	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
49333	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ -ΤΝΠ)	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
49408	ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
49412	ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
49413	ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
49414	ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ

49417	ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΙΜΟΞΕΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
49581	Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ Α' (Β', Γ')	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
49582	Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΤ' (Ζ')	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
49583	ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
49584	Ο.Γ.Α.	ΑΘΗΝΩΝ	Μεγάλος	Μεγάλος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
49590	ΟΓΑ (ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ -ΤΝΠ)	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
49619	ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΕΑΔΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
49620	ΤΕΑΠΟΚΑ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
49621	ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
49622	Ασθένειας Προσωπικού ΗΣΑΠ - ΗΛΠΑΠ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
49623	Γ' Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ-ΕΤΑΠ ΜΜΕ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
49624	Δ' Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ-ΕΤΑΠ ΜΜΕ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
49627	Ε' ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - ΤΕΑΠΕΠ -ΤΕΑΧ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
49629	Ταμείο Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Εργων (ΤΠΕΔΕ)	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
49630	Ταμείο Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών (ΤΥΔΕ)+Ταμείο Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών (ΤΠΔΕ)	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
49631	ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΕΑΔΥ)	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΟΧΙ