

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Τμήμα Προμηθειών**

Πληροφορίες : Παντελής Αλμπάνης
Τηλέφωνο : 213 - 1300 840
Fax : 213 - 1300 800-1
e-mail : palba@ktpae.gr
Διεύθυνση : Χανδρή 3, 18346 Μοσχάτο

Προς : Πίνακα Αποδεκτών

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Υποβολής Εξατομικευμένων Προσφορών για την Σύναψη Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ'αρ. 1263.1 Συμφωνίας Πλαίσιο για το Έργο: «**ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΣΙΔΩΝ 1-8**», για το Υποέργο **ΤΜΗΜΑ 1: «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες Νησιδας 1'** (N-1.4).

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17 Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου.
2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.
3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 215/2014 της Επιτροπής της 7ης Μαρτίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας ως προς τις μεθοδολογίες για τη στήριξη των στόχων για την κλιματική αλλαγή, τον προσδιορισμό ορόσημων και ποσοτικών στόχων στο πλαίσιο των επιδόσεων και την ονοματολογία των κατηγοριών παρέμβασης για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.
4. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 288/2014 της Επιτροπής της 25ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, όσον αφορά το υπόδειγμα για τα επιχειρησιακά προγράμματα στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση», και σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για την υποστήριξη του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όσον αφορά το υπόδειγμα.

5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 213/2008 της Επιτροπής, της 28ης Νοεμβρίου 2007, για τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περί των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όσον αφορά την αναθεώρηση του CPV.
6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2340/2015 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2015 για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ).
7. Την Οδηγία 2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Νοεμβρίου 2005, ως ισχύει.
8. Το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στα διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης των δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.» (ΦΕΚ 64/Α/16-03-2007).
9. Την υπ' αρ. 20977/2007 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με θέμα: «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005» (ΦΕΚ 1673/Β/23-08-2007).
10. Τον Ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» (ΦΕΚ 173/Α/30-09-2010).
11. Την με αρ. C(2014) 3542_final/23-05-2014 απόφαση της Ε.Ε. για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης με την Ελλάδα και την εκτελεστική απόφαση C(2014)6582 – 24/09/2014 σχετικά με την διόρθωσή της (Κωδικός CCI 2014GR16M8PA001).
12. Την Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 17-12-2014 με αριθμό C(2014) 10138 final/17-12-2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» στην Ελλάδα.
13. Τον Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 - 2013» (ΦΕΚ 267/Α/03-12-2007), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 53/Α/31-03-2010) και ισχύει.

14. Τον Ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014 - 2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
15. Το Άρθρο Πρώτο Παρ. Ζ, Ν.4152/2013 "Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013" (ΦΕΚ 107/Α/09-05-2013)".
16. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016).
17. Τον Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010).
18. Το Ν. 4270/2014 "Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις." (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014)
19. Τον Ν.4013/2011 "Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις." (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
20. Τον Ν.4155/2013 "Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις." (ΦΕΚ 120/Α/29-05-2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
21. Τον Ν. 4250/2014 "Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις." (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014).
22. Τον Ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (248/Α/07-11-2000), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
23. Τον Ν. 2690/1999 "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις" και ιδίως των άρθρων 4 έως 7 και 12 (ΦΕΚ 45/Α/09-03-1999), κατά το μέρος που εφαρμόζεται σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα.
24. Τον Ν. 2121/1993 "Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα", (ΦΕΚ 25/Α/04-03-1993).
25. Την Απόφαση Αρ. 57654/22-5-2017 "Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης" Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1781/Β/23-05-2017).
26. Το Α.24 του Ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του κοινοτικού πλαισίου στήριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 251/Α/14-11-2000), όπως τροποποιήθηκε με το Α.32 του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 - 2013» (ΦΕΚ 267/Α/03-12-2007), συμπληρώθηκε με το Α.59, παρ. 17 του Ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014 - 2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) και ισχύει.
27. Τον Ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.).» ΦΕΚ (314/Α/27-12-2005), όπως τροποποιήθηκε από Α.31, Κεφ. Β, Ν. 4465/2017 (ΦΕΚ 47/Α/04-04-2017) και «Αριθμ. 30422/ΕΓΔΕΚΟ 342 «Εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 3 του ν. 3429/2005 της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» ΦΕΚ (967/Β/21-07-2006).
28. Το Α.39 του Ν. 4578 «Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 200/Α/03-12-2018).

29. Την υπ' αρ. ΓΔΟΔΥ/ΔΔΥ/314/2020 Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Τροποποίηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας "Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε." και κωδικοποίηση αυτού» (ΦΕΚ 343/Β/07-02-2020).
30. Την υπ' αρ. 252/ΓΔΟΔΥ/ΔΔΥ/2020 Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Έγκριση του Κανονισμού της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», με κατάργηση της υπ' αριθμ. ΔΙΑΚ/ΚΤΠ/οικ. 21588/04-11-2011 (Β' 2541) υπουργική απόφαση «Κανονισμός της Ανώνυμης Εταιρείας "Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε."», όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. ΔΙΑΚ/οικ 35181/11-11-2015 (Β' 2532) κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση άρθρων του Κανονισμού της Ανώνυμης Εταιρείας "Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε."» (ΦΕΚ 164/Β/29-01-2020).
31. Το Α.1, παρ. 2.1 του ΠΔ 81 "Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων." (ΦΕΚ 119/Α/08-07-2019).
32. Την υπ' αρ. 146 Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Ορισμός του Προέδρου και των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας "Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε."» (ΦΕΚ 474/ΥΟΔΔ/25-07-2019), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 90/2020/ΓΔΟΔΥ/ΔΔΥ «Τροποποίηση της αριθμ. 146/25.7.2019 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Ορισμός του Προέδρου και των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας "Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε." (Υ.Ο.Δ.Δ. 474)» (ΦΕΚ 60/ΥΟΔΔ/30-01-2020).
33. Την υπ' αρ. 263/24-04-2002 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Κύρωση του Κανονισμού Προμηθειών της Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» (ΦΕΚ 528/Β/29-04-2002).
34. Την από 27-01-2012 υπογραφείσα Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΔΜ&ΗΔ) και της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. (ΚΤΠ Α.Ε.), για την υλοποίηση του έργου: "ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ" και οι από 23-03-2012 και 07/06/2019 (7022/10-06-2019) τροποποιήσεις αυτής.
35. Την υπ' αρ πρωτ. ΚΤΠ Α.Ε. 741/24-01-2020 Έγκριση ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης του φορέα «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» ετών 2021-2023 από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
36. Την υπ' αρ πρωτ. ΚΤΠ Α.Ε. 1505/24-02-2020 Ανάληψης Υποχρέωσης για το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ.
37. Την υπ' αρ. πρωτ. ΚΤΠ Α.Ε. 1448/20-02-2020 / ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 24-02-2020 Έγκριση με θέμα: 'Παραλαβή Α' Φάσης και έναρξη Β' Φάσης της Προγραμματικής Συμφωνίας για το υποέργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες Νησίδων 1-8» από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
38. Την υπ' αρ. 5189/28-3-2014 Απόφαση της ΚΤΠ Α.Ε. με θέμα: 'Διενέργεια Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού με Δημοσίευση σε Τμήματα (Lots) για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαισίου για το έργο: «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες Νησίδων 1-8», όσα αναφέρονται στο προοίμιο αυτής και την συνημμένη διακήρυξη.
39. Την υπ' αρ. 1263.1. Συμφωνία Πλαίσιο μεταξύ των εταιρειών «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ», «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.», «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και της ΚΤΠ Α.Ε.
40. Την ΑΔΕ 2310880899 «Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και συγκεκριμένα στον Ειδικό Φορέα 1053.202.0000000 «Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης».
41. Την Απόφαση του ΔΣ της ΚΤΠ Α.Ε. κατά την υπ' αρ. 688/30-7-2019 Συνεδρίασή του, με θέμα Εκλογή Διευθύνοντος Συμβούλου (Θέμα 1).

42. Την Απόφαση του ΔΣ της ΚτΠ Α.Ε. κατά την υπ' αρ. 713/05-02-2020 Συνεδρίασή του (Θέμα 7.1).

Αποφασίζουμε

1. Την υλοποίηση του Υποέργου 'ΤΜΗΜΑ 1: «ΣΥΖΕΥΞΙΣ II - Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες Νησίδας 1'(N-1.4), για το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ II – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΣΙΔΩΝ 1-8».
2. Την αποστολή πρόσκλησης στα μέλη - αντισυμβαλλόμενους της Συμφωνίας Πλαίσιο 1263.1 για την εκτέλεση του ανωτέρω Υποέργου 'ΤΜΗΜΑ 1: «ΣΥΖΕΥΞΙΣ II - Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες Νησίδας 1' (N-1.4) ως εξής:

Πρόσκληση προς:

- την Εταιρεία: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
- την Εταιρεία: «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»
- την Εταιρεία: «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.»
- την Εταιρεία: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Forthnet ΑΕ»

Τα ανωτέρω Μέλη - Αντισυμβαλλόμενοι της Συμφωνίας Πλαίσιο για την εκτέλεση του έργου: «ΣΥΖΕΥΞΙΣ II – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΣΙΔΩΝ 1-8», για το Υποέργο 'ΤΜΗΜΑ 1: «ΣΥΖΕΥΞΙΣ II - Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες Νησίδας 1', καλούνται με την παρούσα όπως υποβάλουν κλειστή εξατομικευμένη Προσφορά με κριτήριο ανάθεσης τη «χαμηλότερη τιμή», για τη σύναψη της Εκτελεστικής Σύμβασης, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο συνημμένο τεύχος της Πρόσκλησης το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

3. Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό:
 - των είκοσι εκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων πέντε Ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών, **20.562.005,38 €** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: **16.582.262,40 €** ΦΠΑ: **3.979.742,98 €**), μη περιλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης και
 - των είκοσι δύο εκατομμυρίων εξακοσίων δεκαοκτώ χιλιάδων διακοσίων πέντε Ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών, **22.618.205,92 €** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: **18.240.488,64 €**), συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης.
4. Η κατάθεση και αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί κατόπιν παρέλευσης τουλάχιστον τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, από τη δημοσίευση της πρόσκλησης στο «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων» (ΚΗΜΔΗΣ). Τα πλήρη έγγραφα της διακήρυξης διατίθενται και σε ηλεκτρονική μορφή στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας www.ktpae.gr. Η Προκήρυξη θα αναρτηθεί και στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
5. Η παρούσα απόφαση θα υλοποιηθεί με τους όρους του συνημμένου Τεύχους Πρόσκλησης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Απόφασης και περιλαμβάνει τα παρακάτω Μέρη και Παραρτήματα:

ΜΕΡΟΣ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

- A. 1. Περιεχόμενο Εργασιών Υποέργου
- A. 2. Φάσεις Υλοποίησης – Παραδοτέα Υποέργου
- A. 3. Χρονοδιάγραμμα Υποέργου
- A. 4. Σχήμα Διοίκησης Έργου-Ομάδα Έργου
- A. 5. Μεθοδολογία Υλοποίησης Υποέργου

Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

- B.1. Γενικές Πληροφορίες
- B.2. Δικαίωμα Συμμετοχής – Δικαιολογητικά
- B.3. Κατάρτιση – Υποβολή Προσφορών
- B.4. Έλεγχος Προσφορών
- B.5. Κατάρτιση Εκτελεστικών Συμβάσεων - Γενικοί Όροι

Γ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Παράρτημα C1: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

Παράρτημα C2: ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Παράρτημα C3: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Παράρτημα C4: ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Κατ' εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Σταύρος Ασθενίδης

Συνημμένα:

- Τεύχος Πρόσκλησης Σύναψης Εκτελεστικής Σύμβασης.
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (αναλυτική λίστα των φορέων εκτέλεσης η οποία θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΚτΠ ΑΕ (www.ktpae.gr)).

Κοινοποίηση:

- Γραφείο Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
- Γραφείο Υφυπουργού Οικονομικών, αρμόδιου για τη Δημοσιονομική Πολιτική

Εσωτερική Διανομή:

- Γραμματεία Προέδρου ΔΣ
- Γραμματεία Διευθύνοντος Συμβούλου
- Διεύθυνση Διοίκησης & Οικονομικής Διαχείρισης
- Δ/νση Υποστήριξης Υποδομών (ΥΥ) /(Υπ. Τομέα, Υπεύθυνο Έργου)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΤΠ Α.Ε.

A/A	ΕΤΑΙΡΕΙΑ/ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ	ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΙ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
1	WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.	ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΚΑΤΣΟΣ	Δ/ΝΣΗ: Λεωφ. Κηφισίας 66, Τ.Κ. 151 22, Μαρούσι ΤΗΛ: 210 6158064 ΦΑΞ: 211 999333 E-MAIL: v.gkatsos@wind.gr
2	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ – FORTHNET Α.Ε.	ΖΕΡΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Δ/ΝΣΗ: Κάντζα Παλλήνης προέκταση οδού Μάνης Τ.Κ. 153 51 ΤΗΛ: 211 9559560 ΦΑΞ: 211 9559111 E-MAIL: dzer@forthnet.gr public-sector@forthnet.gr
3	VODAFONE –ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ	Δ/ΝΣΗ: Τζαβέλλα 1-3 Τ.Κ. 152 31 ΤΗΛ: 6940778563 ΦΑΞ: 210 6703475 E-MAIL: Ilias.polychronopoulos@vodafone.com
4	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ	Δ/ΝΣΗ: Λεωφ. Κηφισίας 99, Τ.Κ. 151 24 ΤΗΛ: 210 6177483 ΦΑΞ: 210 6117739 E-MAIL: lantonopoulos@ote.gr

**Πρόκληση Υποβολής Εξατομικευμένων Προσφορών για
την Σύναψη Εκτελεστικής Σύμβασης της Συμφωνίας
Πλαίσιο για το Έργο:**

**«ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΝΗΣΙΔΩΝ 1-8»**

της ΚτΠ ΑΕ

A/A Πρόσκλησης N-1.4

Τίτλος Υποέργου:

**ΤΜΗΜΑ 1: «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες
Νησίδας 1»**

Χρηματοδότηση:	Εθνικούς Πόρους – Τακτικός Προϋπολογισμός
Προϋπολογισμός: (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)	20.562.005,38 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 16.582.262,40 € - ΦΠΑ: 3.979.742,98 €)
CPV:	32551100-1 Τηλεφωνικές συνδέσεις 32412100-5 Δίκτυο τηλεπικοινωνιών 32551400-4 Δίκτυο τηλεφωνίας
Δικαίωμα Προαίρεσης:	10% του προϋπολογισμού όσον αφορά το Φυσικό Αντικείμενο 2.056.200,54 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1.658.226,24 €, ΦΠΑ : 397.974,30 €)
Προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου του Δικαιώματος Προαίρεσης:	22.618.205,92 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 18.240.488,64 €, ΦΠΑ : 4.377.717,28 €)
Ημερομηνία Διενέργειας:	08-04-2020
Αρ. Συμφωνίας Πλαίσιο	1263.1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	5
Συνοπτικά Στοιχεία Πρόσκλησης	5
A ΜΕΡΟΣ : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	6
A.1 Περιεχόμενο Εργασιών Υποέργου	6
A.1.1 Υπηρεσίες Σύνδεσης Νέων Φορέων, Αποσύνδεσης Φορέων, Αναβάθμισης, Μετεγκατάστασης και Συγχώνευσης Φορέων	8
A.1.2 Υπερχείλιση Πακέτων Τηλεφωνίας	8
A.1.3 Ειδικές Ρυθμίσεις για τους Μικρούς Φορείς	9
A.1.4 Μεταβολές Φυσικού Αντικειμένου	9
A.1.5 Υποχρεώσεις Συνεργασίας με Λοιπούς Αναδόχους (ΣΥΖΕΥΞΙΣ & ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ)	9
A.2 Φάσεις Υλοποίησης - Παραδοτέα Υποέργου	10
A.3 Χρονοδιάγραμμα Υποέργου	10
A.4 Σχήμα Διοίκησης Έργου - Ομάδα Έργου	12
A.5 Μεθοδολογία Υλοποίησης Υποέργου	12
A.5.1 Μεθοδολογία διοίκησης και διασφάλισης ποιότητας Υποέργου	12
A.5.2 Τόπος Υλοποίησης - Παράδοσης Υποέργου	12
A.5.3 Διαδικασία Παραλαβής της Εκτελεστικής Σύμβασης	12
B ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	14
B.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	14
B.1.1 Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Πρόσκλησης και Αξιολόγησης Προσφορών	14
B.1.2 Αντικείμενο Πρόσκλησης	14
B.1.3 Προϋπολογισμός Υποέργου	14
B.1.4 Τόπος και χρόνος υποβολής εξατομικευμένων προσφορών	14
B.1.5 Τρόπος λήψης εγγράφων της Πρόσκλησης	15
B.1.6 Παροχή Διευκρινίσεων επί της Πρόσκλησης	15
B.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ	16
B.2.1 Δικαίωμα Συμμετοχής	16
B.2.2 Υποχρέωση υποβολής Προσφοράς	16
B.2.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής	16
B.2.4 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης	17
B.3 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	17
B.3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών	17
B.3.2 Περιεχόμενο Προσφορών	18
B.3.2.1 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»	19
B.3.2.2 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά»	20
B.3.2.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης»	20

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

B.3.3	Ισχύς Προσφορών	20
B.3.4	Εναλλακτικές Προσφορές	20
B.3.5	Τιμές Προσφορών – Νόμισμα	20
B.4	ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	22
B.4.1	Διαδικασία Αποσφράγισης και Ελέγχου Προσφορών	22
B.4.2	Κριτήριο Ανάθεσης	23
B.4.3	Απόρριψη προσφορών	23
B.4.4	Προσφυγές	23
B.4.5	Αποτελέσματα – Κατακύρωση - Ματαίωση Διαγωνισμού	24
B.5	ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ	25
B.5.1	Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύμβασης – Εγγυήσεις	25
B.5.2	Παράδοση – Παραλαβή – Ποινικές Ρήτρες – Εκπτώσεις	26
B.5.3	Τρόπος Πληρωμής – Κρατήσεις	27
C	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ	30
C.1	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ	30
C.1.1	Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής της Εκτελεστικής Σύμβασης	30
C.1.2	Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Εκτελεστικής Σύμβασης	31
C.2	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	32
C.2.1	Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς.	32
C.2.2	Τρόπος Πληρωμής	34
C.3	ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	1
ΑΡΘΡΟ 1 – ΟΡΟΛΟΓΙΑ		6
ΑΡΘΡΟ 2 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ		7
ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ		7
ΑΡΘΡΟ 4 - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ-ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ-ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ		7
ΑΡΘΡΟ 5 - ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ		8
ΑΡΘΡΟ 6 - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ- ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ		9
ΑΡΘΡΟ 7 - ΑΜΟΙΒΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ		10
ΑΡΘΡΟ 8 - ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ		11
ΑΡΘΡΟ 9 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ		12
ΑΡΘΡΟ 10 - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ		13
ΑΡΘΡΟ 11 - ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ		14

ΑΡΘΡΟ 12 - ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ	14
ΑΡΘΡΟ 13 - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ	15
ΑΡΘΡΟ 14- ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ	15
ΑΡΘΡΟ 15 - ΑΝΑΣΤΟΛΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ & ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	16
ΑΡΘΡΟ 16 - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	16
ΑΡΘΡΟ 17 - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	16
ΑΡΘΡΟ 18 - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ	18
C.4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	20
C.4.1 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ	20

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Συνοπτικά Στοιχεία Πρόσκλησης	
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΣΙΔΩΝ 1-8
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΤΜΗΜΑ 1: «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες Νησίδας 1»
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Εκτελεστική Σύμβαση
CPV	32551100-1 Τηλεφωνικές συνδέσεις 32412100-5 Δίκτυο τηλεπικοινωνιών 32551400-4 Δίκτυο τηλεφωνίας
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	Πρόσκληση για υποβολή προσφορών με σκοπό τη σύναψη εκτελεστικής σύμβασης για το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΣΙΔΩΝ 1-8» ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ N-1.4 της συμφωνίας πλαίσιο με τίτλο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες Νησίδων 1-8» «ΤΜΗΜΑ 1: «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες Νησίδας 1»
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	Η χαμηλότερη τιμή
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	20.562.005,38 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 16.582.262,40 € -ΦΠΑ: 3.979.742,98 €)
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	41 Μήνες
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	28-02-2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	20-03-2020
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	07-04-2020 και ώρα 14:00
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	Η έδρα της ΚτΠ ΑΕ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	08-04-2020 και ώρα 10:00

Α ΜΕΡΟΣ : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

A.1 Περιεχόμενο Εργασιών Υποέργου

Η παρούσα σύμβαση αφορά στη διάθεση, ως υπηρεσία, δικτύου πρόσβασης καθώς και τηλεφωνίας – τηλεομοιοτυπίας από τον Ανάδοχο του Έργου, στους Φορείς που ανήκουν γεωγραφικά στη [Νησίδα 1](#), στο πλαίσιο του Δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ II και συγκεκριμένα αυτούς που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

Οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν στο πλαίσιο της παρούσας διέπονται από το Παράρτημα Ι – Αναλυτική Περιγραφή Αντικειμένου Έργου της Συμφωνίας Πλαίσιο 1263.1/04-07-2019 «ΣΥΖΕΥΞΙΣ II - Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες Νησίδων 1-8».

Ο Ανάδοχος θα διαθέσει, θα διαχειρίζεται, θα συντηρεί και θα υποστηρίζει συνεχώς κατά τη διάρκεια της εκτελεστικής Σύμβασης (για χρονικό διάστημα διάρκειας 36 μηνών), ως υπηρεσία τα παρακάτω:

1. Παροχή Υπηρεσίας Πρόσβασης στους Φορείς της Εκτελεστικής Σύμβασης.
2. Παροχή υπηρεσίας Τηλεφωνίας – τηλεομοιοτυπίας on-net και off-net στους Φορείς της Εκτελεστικής Σύμβασης, με προπληρωμένο το κόστος της εξωτερικής (off-net) τηλεφωνίας.
3. Παροχή backup συνδέσεων πρόσβασης στους Μικρούς και Μεσαίους Φορείς.
4. Παροχή ασύμμετρων συνδέσεων σε υφιστάμενα ασύρματα σημεία πρόσβασης για κοινό (Public Hotspots).

Οι υπηρεσίες αυτές θα παρέχονται για τους Φορείς και τα σημεία πρόσβασης που ανήκουν στην παρούσα εκτελεστική σύμβαση.

Πιο συγκεκριμένα:

1. **Η παροχή υπηρεσίας πρόσβασης στους Φορείς** της παρούσας εκτελεστικής σύμβασης, αφορά στη διάθεση υπηρεσίας δικτύου πρόσβασης στους Φορείς μέσω του δικτύου Διανομής του Αναδόχου και της διασύνδεσης του, στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ II με το SIX. Η αναλυτική κατανομή του πλήθους των Φορέων της Νησίδας σε κατηγορίες (προφίλ), περιγράφεται στον Πίνακα που ακολουθεί:

Τύπος Φορέα	Πλήθος	Τύπος Φορέα	Πλήθος	Τύπος Φορέα	Πλήθος
ΑΣΥΜΜΕΤΡΟΙ	989	ΜΑΝ ΑΣΥΜΜΕΤΡΟΙ	0		
ΜΙΚΡΟΙ	204	ΜΑΝ ΜΙΚΡΟΙ	0	ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΙΚΡΟΙ	20
ΜΕΣΑΙΟΙ	67	ΜΑΝ ΜΕΣΑΙΟΙ	0	ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΣΑΙΟΙ	7
ΜΕΓΑΛΟΙ	8	ΜΑΝ ΜΕΓΑΛΟΙ	0		
Σύνολο	1.268	ΜΑΝ Σύνολο	0	Σύνολο	27

Πίνακας : Κατανομή πρόσβασης Φορέων της παρούσας Εκτελεστικής Σύμβασης

Η αναλυτική λίστα των σημείων που θα παρασχεθεί η εν λόγω υπηρεσία, αναφέρεται στο Παράρτημα C.4.

Η παροχή υπηρεσίας πρόσβασης περιλαμβάνει και τα παρακάτω:

- Την παροχή υπηρεσίας Διανομής, η οποία αφορά στη διασύνδεση των Φορέων της παρούσας Εκτελεστικής Σύμβασης και τη συγκέντρωσή τους σε κόμβους διανομής (PoPs).
- Την υπηρεσία διασύνδεσης με τους κεντρικούς κόμβους SIX του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, που αφορά στη διασύνδεση του δικτύου διανομής του Αναδόχου με τους κεντρικούς κόμβους του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - SIX. Μέσα από τη διασύνδεση αυτή θα εξασφαλίζεται η επικοινωνία των Φορέων της παρούσας, με τις υπόλοιπες νησίδες του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, το Internet αλλά και τις κεντρικά παρεχόμενες υπηρεσίες του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ.
- Την υπηρεσία διασύνδεσης με τους Κόμβους του ΠΣΔ/ΕΔΕΤ για τη διασφάλιση της επικοινωνίας των Φορέων της εκπαίδευσης που συγκαταλέγονται στο αντικείμενο της παρούσας με τις κεντρικές υπηρεσίες του ΠΣΔ.
- Στις περιπτώσεις των ασύμμετρων φορέων, την δωρεάν αναβάθμιση σε ταχύτητες 50/5 Mbps (πρωτίστως) και 30/3 Mbps (δευτερευόντως), όταν και όποτε οι ταχύτητες αυτές είναι τεχνικά εφικτές στο εκάστοτε σημείο παρουσίας του φορέα. Η υποχρέωση αυτή ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Κατ' εξαίρεση η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να εξαιρέσει κάποια σημεία, τα οποία κατά την κρίση της δεν είναι σημαντικό να αναβαθμιστούν στις προαναφερθείσες ταχύτητες, εφόσον αυτό κριθεί αιτιολογημένα προς το συμφέρον του έργου.

2. **Η υπηρεσία τηλεφωνίας στους Φορείς της παρούσας εκτελεστικής σύμβασης**, αφορά στην παροχή υπηρεσιών on-net και off-net τηλεφωνίας προς όλους τους δυνατούς προορισμούς μέσω του δικτύου πρόσβασης κάθε Φορέα. Οι Φορείς χωρίζονται και πάλι σε τέσσερα προφίλ (ασύμμετρος, μικρός, μεσαίος, μεγάλος) ανάλογα με τις εκτιμώμενες ανάγκες τους στη χρήση της τηλεφωνίας. Το προφίλ πρόσβασης ενός Φορέα δεν συμπίπτει πάντα και κατ' ανάγκη με το προφίλ τηλεφωνίας του. Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η ταξινόμηση του πλήθους των Φορέων ανάλογα με τις τηλεφωνικές τους ανάγκες στα 4 προφίλ τηλεφωνίας όπως αυτά καθορίζονται στην παρούσα.

Τύπος Φορέα	Πλήθος		Τύπος Φορέα	Πλήθος
ΑΣΥΜΜΕΤΡΟΙ	1.095			
ΜΙΚΡΟΙ	125		ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΙΚΡΟΙ	13
ΜΕΣΑΙΟΙ	44		ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΣΑΙΟΙ	4
ΜΕΓΑΛΟΙ	10			
Σύνολο	1.274		Σύνολο	17

Πίνακας : Κατανομή τηλεφωνίας Φορέων της παρούσας Εκτελεστικής Σύμβασης

Η αναλυτική λίστα των σημείων που θα παρασχεθεί η εν λόγω υπηρεσία, αναφέρεται στο Παράρτημα C.4.

Στο πλαίσιο παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας, θα προσφερθεί στους Φορείς η δυνατότητα χρήσης τόσο εξοπλισμού που υπάρχει στους Φορείς και δύναται να

επαναχρησιμοποιηθεί, όσο και εξοπλισμού τηλεφωνίας που θα εγκατασταθεί στους Φορείς από το Έργο 3 του ΣΥΖΕΥΞΙΣ II – «Εξοπλισμός Τηλεφωνίας / τηλεδιάσκεψης / καλωδίωσης & Ασφάλειας», ώστε η υπηρεσία να είναι λειτουργική για όλες τις απαιτούμενες θέσεις εργασίας ανά Φορέα σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις προδιαγραφές ποιότητας που αναφέρονται αναλυτικά στην Συμφωνία Πλαίσιο για το Έργο. Διευκρινίζεται ότι αναφορικά με την υπηρεσία τηλεφωνίας σε ολιγοψήφιους αριθμούς αυξημένης χρέωσης, ο ανάδοχος θα εξασφαλίσει τη φραγή κλήσεων στους αριθμούς εκείνους που δεν σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Δημόσιας Διοίκησης.

3. **Η υπηρεσία backup συνδέσεων πρόσβασης** στους Μικρούς και Μεσαίους Φορείς, αφορά στην παροχή ασύμμετρων συνδέσεων σε όλους τους Μικρούς Φορείς (1 σύνδεση) και σε όλους τους Μεσαίους Φορείς (2 συνδέσεις) της παρούσας. Διευκρινίζεται ότι ειδικά για τους Μεσαίους φορείς, σε περίπτωση που υπάρχει δυνατότητα παροχής υπηρεσίας πρόσβασης με ταχύτητα 50/5 Mbps, δύναται να προσφερθεί μία τέτοια μόνο backup σύνδεση.
4. **Η υπηρεσία συνδέσεων Public Hotspots**, αφορά στην παροχή ασύμμετρων συνδέσεων σε υφιστάμενα ήδη υλοποιημένα ασύρματα σημεία πρόσβασης για κοινό (Public Hotspots).

ΥΠΗΡΕΣΙΑ	Πλήθος
PUBLIC HOTSPOTS	43

Η αναλυτική λίστα των σημείων που θα παρασχεθεί η εν λόγω υπηρεσία, αναφέρεται στο Παράρτημα C.4.

Σημειώνεται ότι ο αριθμός μονάδων ανά είδος υπηρεσίας, που αναφέρονται στις γραμμές 1-10 του Παραρτήματος C2.1 καθώς και αναλυτικά ανά σημείο παρουσίας θα οριστικοποιηθεί (συνολικά και ανά σημείο παρουσίας) από τα δεδομένα που θα προκύψουν κατά τη φάση της Μελέτης Εφαρμογής".

A.1.1 Υπηρεσίες Σύνδεσης Νέων Φορέων, Αποσύνδεσης Φορέων, Αναβάθμισης, Μετεγκατάστασης και Συγχώνευσης Φορέων

Υπηρεσίες σύνδεσης νέων Φορέων, Αποσύνδεσης, Αναβάθμισης, Μετεγκατάστασης και Συγχώνευσης Φορέων, μπορεί να ανατεθούν με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και ύστερα από διαπραγμάτευση της τιμής, με ανώτατο όριο την τιμή που προσφέρθηκε από τον ίδιο Ανάδοχο στο πλαίσιο του Διαγωνισμού (Πίνακας C.3.9 της διακήρυξης), εφόσον παραστεί ανάγκη και η Αναθέτουσα Αρχή εξεύρει τα αναγκαία κονδύλια.

Οι όροι των παραπάνω υπηρεσιών περιγράφονται στο Άρθρο A.5.7.4 της Διακήρυξης.

A.1.2 Υπερχείλιση Πακέτων Τηλεφωνίας

Οι όροι για την ανανέωση του χρόνου ομιλίας προς κινητά, διεθνή σταθερά και ολιγοψήφια όταν εξαντληθούν τα αντίστοιχα πακέτα της παρούσας Εκτελεστικής σύμβασης, περιγράφονται σε σχετική παράγραφο της Συμφωνίας Πλαίσιο.

Η ανανέωση του χρόνου ομιλίας προς κινητά, διεθνή σταθερά και ολιγοψήφια όταν εξαντληθούν τα αντίστοιχα πακέτα της Εκτελεστικής σύμβασης, θα γίνεται κατόπιν απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής, θα πρέπει δε να έχει προηγηθεί σχετική και έγκαιρη ενημέρωση από τον Ανάδοχο.

A.1.3 Ειδικές Ρυθμίσεις για τους Μικρούς Φορείς

Στο πλαίσιο της Φάσης Α – Μελέτη Εφαρμογής της Εκτελεστικής Σύμβασης θα διαπιστωθεί εάν υφίστανται μικροί φορείς στους οποίους ο Ανάδοχος αδυνατεί π.χ λόγω έλλειψης υποδομών να εξυπηρετήσει με τις προδιαγεγραμμένες ταχύτητες/τεχνολογίες. Το ποσοστό απόκλισης για αυτή την ειδική περίπτωση **δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 10%** των μικρών φορέων της παρούσας και σε αντίθετη περίπτωση εφαρμόζεται ο σχετικός όρος της Παρ. Α.5.1.2 της Διακήρυξης. Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρούνται οι εξής φορείς των οποίων η λειτουργία θεωρείται κρίσιμη:

- Νοσοκομεία – Κέντρα Υγείας
- Αστυνομία
- Πυροσβεστική
- ΕΚΑΒ
- Λιμενικό

καθώς και όποιοι επιπλέον φορείς επισημανθούν από την Αναθέτουσα Αρχή στο Παράρτημα C.4.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο του Παραρτήματος 1 της Συμφωνίας Πλαίσιο που περιγράφεται αναλυτικά η Υπηρεσία Πρόσβασης των Φορέων.

A.1.4 Μεταβολές Φυσικού Αντικειμένου

Εφόσον κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης καταστεί σκόπιμο, μπορεί η Αναθέτουσα Αρχή με απόφασή της α) να διακόπτει την παροχή των συμβατικών υπηρεσιών εν όλω ή εν μέρει σε έναν ή περισσότερους φορείς, οι οποίοι λαμβάνουν παρόμοιες υπηρεσίες από δημόσιες υποδομές ή/και β) να απαιτεί την υποβάθμιση κατηγορίας φορέα/ων εφόσον αυτό προσιδιάζει στις πραγματικές ανάγκες, με αντίστοιχη μείωση του οικονομικού αντικειμένου.

A.1.5 Υποχρεώσεις Συνεργασίας με Λοιπούς Αναδόχους (ΣΥΖΕΥΞΙΣ & ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ)

Ο Ανάδοχος στο πλαίσιο της υλοποίησης της εκτελεστικής σύμβασης θα συνεργαστεί αρμονικά με όλους τους Αναδόχους των υπόλοιπων Έργων του Δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ (δύο Συμφωνίες Πλαίσιο Νησιδών, Συμφωνία Πλαίσιο Υποδομών Ασφάλειας, Τηλεφωνίας, Τηλεδιάσκεψης, Καλωδίωσης και κεντρικά Έργα SIX-DC και ISP-SLA), καθώς και με τους αναδόχους οποιονδήποτε άλλων έργων υλοποιηθούν για την υποστήριξη του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ ή του Δικτύου Δημόσιου Τομέα.

Επιπλέον ο Ανάδοχος θα συνεργαστεί, με τους αναδόχους του ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι, για την απρόσκοπτη μετάπτωση των υπηρεσιών, καθώς και με τους Αναδόχους συντηρητές των ΜΑΝ.

Οι απαιτήσεις συνεργασίας διέπονται από τους όρους όπως αυτοί αναλυτικά περιγράφονται στην Παράγραφο Α.5.3 της διακήρυξης και της σχετικής παραγράφου του Παραρτήματος 1 της Συμφωνίας Πλαίσιο.

A.2 Φάσεις Υλοποίησης - Παραδοτέα Υποέργου

Οι Φάσεις Υλοποίησης του Υποέργου, το αντικείμενο και το περιεχόμενο τους καθώς και τα παραδοτέα τους, είναι σύμφωνα με αυτά που περιγράφονται στη σχετική παράγραφο του Παραρτήματος 1 της Συμφωνίας Πλαίσιο.

A.3 Χρονοδιάγραμμα Υποέργου

Ο χρόνος υλοποίησης του Υποέργου της παρούσας πρόσκλησης ορίζεται σε σαράντα ένα (41) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της εκτελεστικής σύμβασης.

Στο χρόνο υλοποίησης δεν περιλαμβάνεται η διαδικασία επανυποβολής παραδοτέων που ορίζεται στην παράγραφο Α.5.3 Διαδικασία Παραλαβής της Εκτελεστικής Σύμβασης.

Η διάρκεια της εκτελεστικής σύμβασης υπολογίζεται ως το άθροισμα του χρόνου υλοποίησης και του χρόνου που θα απαιτηθεί για την παραλαβή των ενδιάμεσων σταδίων και της οριστικής παραλαβής με βάση τη διαδικασία επανυποβολής παραδοτέων που ορίζεται στην παράγραφο Α.5.3 Διαδικασία Παραλαβής της Εκτελεστικής Σύμβασης.

Στη συνέχεια παρατίθεται το συνοπτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Υποέργου ανά Φάση της Εκτελεστικής Σύμβασης.

Πρόκληση Υποβολής Προσφορών για την Σύναψη Εκτελεστικής Σύμβασης της Συμφωνίας Πλαίσιο για το Έργο:
«ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΣΙΔΩΝ 1-8» Εκτελεστική N-1.4 της ΚτΠ ΑΕ
Β ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

	1ος Χρόνος 12 μήνες												2ος Χρόνος 12 μήνες	3ος Χρόνος 12 μήνες	4ος Χρόνος 5 μήνες
Φάσεις \ Χρόνος	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
ΦΑΣΗ Α: Μελέτη Εφαρμογής (1 μήνας)															
ΦΑΣΗ Β: Υλοποίηση Υπηρεσίας Πρόσβασης (4 μήνες)															
ΦΑΣΗ Γ: Υλοποίηση Υπηρεσίας Τηλεφωνίας (4 μήνες)															
ΦΑΣΗ Δ: Πιλοτική Λειτουργία (1 μήνας)															
ΦΑΣΗ Ε: Δοκιμαστική Λειτουργία (35 μήνες)															

Ειδικότερα, σημειώνεται τα ακόλουθα.

Μία (1) εβδομάδα μετά την υπογραφή της Εκτελεστικής Σύμβασης, που θα προκύψει από την παρούσα πρόσκληση, ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή πρόταση επικαιροποίησης, η οποία υπόκειται στην έγκριση της αναθέτουσα αρχής. Στο πλαίσιο της πρότασης επικαιροποίησης, εφόσον έχει ανακοινωθεί αντικατάσταση κάποιων εκ των προσφερόμενων προϊόντων με νεότερα μοντέλα / εκδόσεις που θα αντικαταστήσουν εντός δώδεκα (12) μηνών εκείνα που προσφέρθηκαν και αξιολογήθηκαν και είναι τουλάχιστον ισοδύναμα με τα προσφερθέντα, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να τα προμηθεύσει αντί των προσφερθέντων, χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. Επιπροσθέτως, το σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού / λογισμικού θα πρέπει να είναι σύγχρονο και τελευταίας τεχνολογίας και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης ή απόσυρσης του από τον κατασκευαστή μέχρι και δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υποβολής της επικαιροποιημένης πρότασης από τον ανάδοχο. Η ως άνω επικαιροποίηση δεν επιφέρει αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης ούτε των ισχυουσών μέγιστων τιμών των εξατομικευμένων προσφορών ούτε μεταβολή των όρων πληρωμής.

Στο πλαίσιο της Μελέτης Εφαρμογής που θα εκπονηθεί σε εκτέλεση της Εκτελεστικής Σύμβασης, που θα προκύψει από την παρούσα, θα οριστικοποιηθεί η επικαιροποίηση της ασύμμετρης πρόσβασης σε υψηλότερες ταχύτητες 50/5 Mbps (πρωτίστως) ή 30/3 Mbps (δευτερευόντως), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Παρ. Α.1 της παρούσας.

A.4 Σχήμα Διοίκησης Έργου - Ομάδα Έργου

Το σχήμα Διοίκησης του Έργου της Εκτελεστικής Σύμβασης, η Ομάδα Έργου, οι ρόλοι, οι ειδικότητες των στελεχών της Ομάδας Έργου και η απασχόλησή τους στο Έργο θα είναι σύμφωνο με τα αναφερόμενα που περιγράφονται στο Παράρτημα 2 – Ομάδα Έργου της Συμφωνίας Πλαίσιο.

A.5 Μεθοδολογία Υλοποίησης Υποέργου

A.5.1 Μεθοδολογία διοίκησης και διασφάλισης ποιότητας Υποέργου

Για τη διοίκηση και τη διασφάλιση της ποιότητας του Υποέργου, θα χρησιμοποιηθούν οι μεθοδολογίες που περιγράφονται στο Παράρτημα 1 – Αναλυτική Περιγραφή Αντικειμένου της Συμφωνίας Πλαίσιο.

A.5.2 Τόπος Υλοποίησης - Παράδοσης Υποέργου

Ο Αντισυμβαλλόμενος στο πλαίσιο του παρόντος Υποέργου και της Εκτελεστικής Σύμβασης θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στους Φορείς της παρούσας εκτελεστικής Σύμβασης που βρίσκονται στους Νομούς των Φορέων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα C.4.

A.5.3 Διαδικασία Παραλαβής της Εκτελεστικής Σύμβασης

Για τη διαδικασία παράδοσης και Παραλαβής των παραδοτέων και τη Σύσταση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Εκτελεστικής Σύμβασης, ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 5 της Συμφωνίας Πλαίσιο.

Σε περίπτωση που κατά τη συμπλήρωση της προθεσμίας ολοκλήρωσης των Φάσεων Β έως και Ε δεν έχει παραδοθεί το σύνολο των παραδοτέων των Φάσεων αυτών για ορισμένους από τους φορείς της παρούσας, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί κατά την κρίση της να προβεί στη χωριστή παραλαβή της

Φάσης για τους λοιπούς φορείς, εφόσον η μη ολοκλήρωση των υπολειπόμενων Φορέων δεν επηρεάζει τη λειτουργικότητα του έργου.

Σημειώνεται ότι οι αναφερόμενοι στην αντίστοιχη Συμφωνία Πλαίσιο προμηθευτές υλικών δεν μπορεί να αντικαθίστανται, εκτός αν μετά από αίτηση του αναδόχου τεκμηριωθεί ότι τα υλικά του αντικαταστάτη προμηθευτή ικανοποιούν όλα τα ποιοτικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά της προσφερόμενης υπηρεσίας.

Β ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Β.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Β.1.1 Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Πρόσκλησης και Αξιολόγησης Προσφορών

Η διαδικασία Πρόσκλησης και Αξιολόγησης Προσφορών διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της Πρόσκλησης για υποβολή προσφορών με σκοπό τη σύναψη εκτελεστικής σύμβασης για το υποέργο **ΤΜΗΜΑ 1: «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες Νησιδας 1»** της συμφωνίας πλαίσιο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΣΙΔΩΝ 1-8».

Β.1.2 Αντικείμενο Πρόσκλησης

Αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης είναι η επιλογή Αναδόχου μεταξύ των αντισυμβαλλόμενων της Συμφωνίας Πλαίσιο, για το υποέργο **ΤΜΗΜΑ 1: «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες Νησιδας 1»** όπως αυτό περιγράφεται στο ΜΕΡΟΣ Α' και τα παραρτήματα της παρούσας πρόσκλησης, στο πλαίσιο της Συμφωνίας Πλαίσιο με αρ. **1263.1**.

Οι αντισυμβαλλόμενοι οφείλουν να ανταποκριθούν στην παρούσα πρόσκληση με την υποβολή εξατομικευμένων προσφορών/προτάσεων υλοποίησης του Υποέργου **ΤΜΗΜΑ 1: «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες Νησιδας 1»**.

Β.1.3 Προϋπολογισμός Υποέργου

Ο προϋπολογισμός του Υποέργου ανέρχεται στο ποσό των είκοσι εκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων πέντε Ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών, **20.562.005,38 €** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: **16.582.262,40 €** ΦΠΑ: **3.979.742,98 €**).

Η Αναθέτουσα Αρχή, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 της υπ' αρ. **1263.1** Συμφωνίας Πλαίσιο, διατηρεί δικαίωμα προαίρεσης 10% του προϋπολογισμού της Εκτελεστικής Σύμβασης (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) όσον αφορά το Φυσικό Αντικείμενο, ήτοι δύο εκατομμυρίων πενήντα έξι χιλιάδων διακοσίων Ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών, **2.056.200,54 €** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: **1.658.226,24 €**).

Ο προϋπολογισμός του Υποέργου συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό είκοσι δύο εκατομμυρίων εξακοσίων δεκαοκτώ χιλιάδων διακοσίων πέντε Ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών, **22.618.205,92 €** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: **18.240.488,64 €**).

Το Έργο χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους. Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν τον Τακτικό Προϋπολογισμό – Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών (Ε.ΣΥ.Π), ν.3979/2011, αρ. 38.

Β.1.4 Τόπος και χρόνος υποβολής εξατομικευμένων προσφορών

Οι υποψήφιοι Αντισυμβαλλόμενοι πρέπει να υποβάλουν τις εξατομικευμένες προσφορές τους, το αργότερο μέχρι τις **07/04/2020 και ώρα 14.00** στην έδρα της **ΚτΠ Α.Ε.**, Χανδρή 3 και Κύπρου, 18346, Μοσχάτο.

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.

B.1.5 Τρόπος λήψης εγγράφων της Πρόσκλησης

Η Πρόσκληση θα αποσταλεί στους Αντισυμβαλλόμενους της Συμφωνίας Πλαίσιο από την ΚτΠ Α.Ε .

Οι παραλήπτες υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο που παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στην ΚτΠ Α.Ε και να αιτηθούν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας της διαδικασίας της Πρόσκλησης με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της πρόσκλησης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

B.1.6 Παροχή Διευκρινίσεων επί της Πρόσκλησης

Οι Αντισυμβαλλόμενοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας πρόσκλησης μέχρι και την **20/03/2020**. Η **ΚτΠ ΑΕ** θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν σε όλους τους Αντισυμβαλλόμενους, το **αργότερο έξι (6) ημέρες** πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών.

Τα αιτήματα παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται εγγράφως στην **ΚτΠ Α.Ε.**. Κανένας Αντισυμβαλλόμενος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της **ΚτΠ Α.Ε.**

Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, η υποβολή των ερωτήσεων μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) προς τη διεύθυνση: **syzefxis2@ktpae.gr** χωρίς όμως η δυνατότητα αυτή να απαλλάσσει τους Αντισυμβαλλόμενους από την υποχρέωση να υποβάλλουν τα ερωτήματα και γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία), μέσα στην προθεσμία που ορίζεται παραπάνω.

B.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

B.2.1 Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν οι Αντισυμβαλλόμενοι των υπ' αρ. **1263.1** Συμφωνίας Πλαίσιο για το Έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΣΙΔΩΝ 1-8/**ΤΜΗΜΑ 1 ΝΗΣΙΔΑ 1** και συγκεκριμένα οι εταιρείες:

1. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
2. «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»
3. «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.»
4. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Forthnet ΑΕ»

B.2.2 Υποχρέωση υποβολής Προσφοράς

Οι Αντισυμβαλλόμενοι της Συμφωνίας Πλαίσιο υποχρεούνται να ανταποκριθούν στην παρούσα Πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με το Άρθρο 6 της Συμφωνίας Πλαίσιο. Σε αντίθετη περίπτωση ισχύουν τα αναφερόμενα στο εν λόγω Άρθρο.

B.2.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής

1. Οι εξατομικευμένες προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α), όπου ο Αντισυμβαλλόμενος θα δηλώνει ότι:
 - a. πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής της αρχικής διακήρυξης, βάσει της οποίας συνήφθη η συμφωνία - πλαίσιο. Ο επιλεγείς οικονομικός φορέας καλείται να υποβάλει επικαιροποιημένα δικαιολογητικά πριν τη σύναψη κάθε εκτελεστικής σύμβασης.
 - b. θα προσκομίσει το σύνολο των δικαιολογητικών κατακύρωσης της παραγράφου B.2.3 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης της διακήρυξης της Συμφωνίας Πλαίσιο, που χρήζουν επικαιροποίησης ή η ισχύς των οποίων τυχόν να έχει λήξει κατά την ημερομηνία πρόσκλησης για υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
 - c. η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης της οποίας έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της
 - d. παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για απόφαση του Οργάνου Λήψης Αποφάσεων της ΚτΠ Α.Ε., ματαίωσης, ακύρωσης ή διακοπής της παρούσας πρόσκλησης
 - e. δεν έχει επέλθει αλλαγή στα Νομιμοποιητικά Έγγραφα του Αντισυμβαλλόμενου (δηλαδή όσα αφορούν το Καταστατικό και την εξουσία εκπροσώπησης) από την υπογραφή της Συμφωνίας Πλαίσιο, άλλως απαιτείται να προσκομιστούν τα σχετικά έγγραφα τροποποιήσεων
 - f. τα στελέχη που θα χρησιμοποιηθούν κατά την υλοποίηση της Εκτελεστικής Σύμβασης, αν μας ανατεθεί, θα ανήκουν στην εγκεκριμένη Ομάδα Έργου, όπως αποτυπώνεται στο Παράρτημα 2 της με αριθμό **1263.1** Συμφωνίας – Πλαίσιο και όπως έχει επικαιροποιηθεί με την **645/21-01-2020** απόφασή σας. Αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου δεν θα γίνει παρά μόνο κατόπιν εγκρίσεώς σας και μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας».

Η Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, σύμφωνα με τον Ν.4250/26.03.2014, Άρθρο 3.

B.2.4 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των προσφορών και εντός προθεσμίας **είκοσι (20)** ημερών από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησής της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο ο οποίος επιλέχθηκε και με τον οποίο πρόκειται να υπογραφεί η Εκτελεστική Σύμβαση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει, **σε σφραγισμένο φάκελο τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά** όπως αυτά αναφέρονται στην B.2.3 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης της διακήρυξης της Συμφωνίας Πλαίσιο και έχει καταθέσει πριν την υπογραφή της Συμφωνίας Πλαίσιο. Συγκεκριμένα, πρέπει να προσκομίσει **όσα από τα ήδη κατατεθειμένα δικαιολογητικά κατακύρωσης χρήζουν επικαιροποίησης ή δεν είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία πρόσκλησής του** για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

Σε περίπτωση που ο Προσφέρων δεν υποβάλει εμπρόθεσμα όλα ή μέρος των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών ισχύουν τα αναφερόμενα στα Άρθρα 2 & 6 της Συμφωνίας Πλαίσιο.

B.3 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

B.3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών

Οι Αντισυμβαλλόμενοι υποβάλλουν την εξατομικευμένη προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην έδρα της **ΚτΠ Α.Ε.**, Χανδρή 3 και Κύπρου, 18346, Μοσχάτο.

Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην **ΚτΠ Α.Ε.** μέχρι την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους.

Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην **ΚτΠ Α.Ε.** έγκαιρα.

Η **ΚτΠ Α.Ε.** ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της Προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν.

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται :

α) ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας και β) ότι η κατατεθείσα προσφορά και η συμμετοχή στη διαδικασία έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος νομικού προσώπου.

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.

B.3.2 Περιεχόμενο Προσφορών

Οι εξατομικευμένες προσφορές των Αντισυμβαλλομένων της Συμφωνίας Πλαισίου, συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης. Οι Προσφορές κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα Πρόκληση.

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος περιέχει δυο (2) επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή :

A. «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει:

τα αναφερόμενα στην παρ. B.2.3

Ο φάκελος αυτός υποβάλλεται σε έντυπη μορφή.

B. «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, τα οποία προσδιορίζονται στην παρ. B.3.2.2

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης δεν υποβάλλονται κατά τη φάση υποβολής των Προσφορών των Αντισυμβαλλομένων.

Ο Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς θα υποβληθεί ως εξής :

Οικονομική Προσφορά:

- **ένα (1)** πρωτότυπο
- **ένα (1)** αντίγραφο
- **ένα (1)** πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο σε μη επανεγγράψιμο μέσο (CD)
που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Οικονομικής Προσφοράς.

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη:

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡ. 1263.1
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΣΙΔΩΝ 1-8»

«**ΤΜΗΜΑ 1:** «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες **Νησίδας 1**»

της ΚτΠ ΑΕ

A/A Πρόσκλησης: N-1.4

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : **/ /**

Όλοι οι επιμέρους φάκελοι αναγράφουν την επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψήφιου Αντισυμβαλλόμενου, τον τίτλο της Πρόσκλησης και τον τίτλο του Φακέλου.

Σε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, καθώς και αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών της.

Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.

Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα στην Τεχνική Προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα.

Σε ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” και να μονογράφεται από τον Αντισυμβαλλόμενο. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτών με το πρωτότυπο.

Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των όρων της Πρόσκλησης.

Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της Πρόσκλησης πρέπει να είναι σαφείς. Δεν επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της μορφής «ελήφθη υπόψη», «συμφωνούμε και αποδεχόμαστε», κλπ.

Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην Προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον Αντισυμβαλλόμενο. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Η αρμόδια Επιτροπή προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις τυχόν, διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλόνικη ότι προϋπήρχαν της ημερομηνίας αποσφράγισης.

Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται συντομογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον υποψήφιο Ανάδοχο να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους.

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο Αντισυμβαλλόμενος είναι απολύτως ενήμερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του Έργου, των πηγών προέλευσης των πάσης φύσης υλικών, ειδών εξοπλισμού κλπ. και ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο Διαγωνισμού.

Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ή της Προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον Αντισυμβαλλόμενο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.

Οι διευκρινίσεις των Αντισυμβαλλόμενων πρέπει να δίνονται γραπτά, εφόσον ζητηθούν, σε χρόνο που θα ορίζει η αρμόδια Επιτροπή.

B.3.2.1 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»

Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ που θα υποβάλει ο Αντισυμβαλλόμενος πρέπει να περιέχει τα παρακάτω:

A/A	Τίτλος Ενότητας	Σύμφωνα με παραγράφους:
1	Δικαιολογητικά Συμμετοχής	
1.1	Υπεύθυνη Δήλωση Αντισυμβαλλόμενου	B.2.3

B.3.2.2 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά»

Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τον οποίο θα υποβάλει ο Αντισυμβαλλόμενος πρέπει να περιέχει, συμπληρωμένους τους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς (βλ. Παράρτημα C.2).

B.3.2.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης»

Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ», που θα υποβάλει ο Ανάδοχος με τον οποίο πρόκειται να υπογραφεί η Εκτελεστική Σύμβαση, πρέπει να περιέχει τα απαραίτητα δικαιολογητικά του Αναδόχου τα οποία προσδιορίζονται στην παράγραφο B.2.3 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης της διακήρυξης της Συμφωνίας Πλαίσιο **εφόσον η ισχύς τους έχει λήξει** κατά την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κατακύρωσης της Εκτελεστικής Σύμβασης **ή χρήζουν επικαιροποίησης**.

B.3.3 Ισχύς Προσφορών

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Αντισυμβαλλόμενους για **έξι (6) μήνες** από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η ισχύς της Προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την **ΚτΠ ΑΕ** πριν από τη λήξη της, για διάστημα ακόμη **έξι (6) μηνών**.

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον Αντισυμβαλλόμενο μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της Προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.

Σε περίπτωση που η Προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο Αντισυμβαλλόμενος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:

- απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση εκτελεστικής σύμβασης
- μερική κατάπτωση της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης της Συμφωνίας Πλαισίου σε ποσοστό 10% του αρχικού ποσού αυτής.

B.3.4 Εναλλακτικές Προσφορές

Εναλλακτικές Προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

B.3.5 Τιμές Προσφορών – Νόμισμα

Οι τιμές των Προσφορών που αφορούν σε οποιοδήποτε προσφερόμενο είδος θα εκφράζονται σε ευρώ. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ.

Σε ιδιαίτερη στήλη των ως άνω τιμών, ο Αντισυμβαλλόμενος θα καθορίζει το ποσό με το οποίο θα επιβαρύνει αθροιστικά τις τιμές αυτές με τον ΦΠΑ. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή.

Όλες οι τιμές θα πρέπει να στρογγυλοποιούνται σε δύο δεκαδικά ψηφία (είτε προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε, είτε προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε). Σε αντίθετη περίπτωση η στρογγυλοποίηση θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή.

Σε περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται στους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς για κάθε προσφερόμενο είδος θα είναι οι τελικές τιμές μετά την έκπτωση. Επίσης δεν επιτρέπονται στην Οικονομική Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί επιμέρους αθροίσματα ή επί του συνολικού τιμήματος της Προσφοράς.

Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε προσφερόμενο είδος, για να μπορεί να προσδιορίζεται το ακριβές κόστος, σε περίπτωση αυξομειώσης φυσικού αντικειμένου. Προσφερόμενο είδος το οποίο αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία.

Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών.

Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, υπερισχύει η τιμή μονάδας, όμως το πλήθος των λογιστικών ασυμφωνιών είναι σημαντικό ή αν η διόρθωσή τους επιφέρει σημαντική διαφοροποίηση του συνολικού τιμήματος της Προσφοράς ή αν η Προσφορά είναι γενικότερα ασαφής, τότε μπορεί να απορριφθεί η Προσφορά στο σύνολό της.

Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Για την ανάλυση των τιμών της Προσφοράς τους οι Αντισυμβαλλόμενοι είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν τους ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (βλ. C.22).

B.4 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

B.4.1 Διαδικασία Αποσφράγισης και Ελέγχου Προσφορών

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, από την αρμόδια Επιτροπή κατά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών, στα γραφεία της **ΚτΠ ΑΕ** (Χανδρή 3 και Κύπρου, 18346, Μοσχάτο, Αθήνα).

Οι προσφορές κατά την παραλαβή τους από την αρμόδια Επιτροπή πρωτοκολλούνται και σε κάθε φάκελο σημειώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία και ώρα καταχώρισης.

Ανοίγονται οι ενιαίοι φάκελοι και αποσφραγίζεται ο Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής, μονογράφεται δε και σφραγίζεται από την αρμόδια Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία αυτών κατά φύλλο ή γίνεται διάτρησή αυτών με την ειδική διατρητική μηχανή της **ΚτΠ Α.Ε.** (εκτός τυχόν των τεχνικών φυλλαδίων).

Η αρμόδια Επιτροπή αποσφραγίζει ελέγχει και αξιολογεί τα περιεχόμενα του Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής.

Στη συνέχεια η αρμόδια Επιτροπή για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές ως προς την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής προβαίνει στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών.

Μετά το πέρας της παραπάνω διαδικασίας αυτής η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώριση σε ένα πρακτικό των προσφερόντων, των δικαιολογητικών συμμετοχής, που αποσφραγίσθηκαν και του αποτελέσματος του ελέγχου της πληρότητας και κανονικότητας αυτών, των οικονομικών προσφορών και των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησής τους, κατά σειρά μειοδοσίας, και το υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή για έγκριση.

Στη συνέχεια, η αναθέτουσα αρχή, εφόσον εγκρίνει το παραπάνω πρακτικό, προσκαλεί εγγράφως τον πρώτο σε κατάταξη μειοδότη, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο») να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο B.2.4.

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης της προσφοράς, λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων και των στοιχείων των προσφορών που υποβλήθηκαν από αυτούς.

Σημείωση:

Η αρμόδια Επιτροπή ελέγχει τα μέσα (cds) που περιέχουν τα ηλεκτρονικά αρχεία των Οικονομικών Προσφορών αναφορικά με:

- το κατά πόσον είναι αναγνώσιμα και μη επανεγγράψιμα
- οποιαδήποτε άλλη παράλειψη που υποπέσει στην αντίληψή της.

Σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα σε κάποιο μέσο (cd) αυτό επιστρέφεται στον υποψήφιο Ανάδοχο, ο οποίος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει νέο, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες απαιτήσεις της πρόσκλησης, εντός **δύο (2) ημερών**.

Σε περίπτωση σύγκρισης CD και έγγραφης προσφοράς, υπερισχύει η έγγραφη προσφορά.

B.4.2 Κριτήριο Ανάθεσης

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή.

Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών διενεργείται κλήρωση παρουσία των εκπροσώπων εκείνων που τις υπέβαλαν.

Σε περίπτωση που κάποιος ή κάποιοι από του Αντισυμβαλλόμενους της Συμφωνίας Πλαίσιο δεν υποβάλουν Προσφορά για το συγκεκριμένο Υποέργο, τότε θα συνεχίζεται η διαδικασία με τους υπόλοιπους. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να επαναλάβει τη διαδικασία για την ανάθεση της Εκτελεστικής Σύμβασης αν κρίνει ότι δεν υπάρχει ικανός αριθμός αποδεκτών Προσφορών.

B.4.3 Απόρριψη προσφορών

Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της **ΚτΠ Α.Ε.**, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής.

Η προσφορά του Αντισυμβαλλόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις:

1. Προσφορά που κατατίθεται μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των Προσφορών.
2. Έλλειψη δικαιολογητικών συμμετοχής της § B.2.3.
3. Χρόνος ισχύος Προσφοράς μικρότερος από το ζητούμενο.
4. Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή/ και δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.
5. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της Πρόσκλησης.
6. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της Πρόσκλησης.
7. Προσφορά που αφορά μόνο σε μέρος των απαιτήσεων της πρόσκλησης και δεν καλύπτει το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών
8. Προσφορά που η προσφερόμενη τιμή υπερβαίνει εκείνη, βάσει της οποίας ο αντισυμβαλλόμενος έχει υπογράψει τη Συμφωνία – Πλαίσιο (πλην της προσφοράς υλοποίησης ασύμμετρης πρόσβασης υψηλότερων ταχυτήτων, όπου δεν υπάρχει μέγιστο όριο οικονομικής προσφοράς)
9. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της Πρόσκλησης.
10. Προσφορά στην οποία στοιχεία των προσφερόμενων τιμών αποκαλύπτονται σε άλλο έγγραφο εκτός της σφραγισμένης οικονομικής προσφοράς.

B.4.4 Προσφυγές

Οι προσφυγές στο πλαίσιο της παρούσας υποβάλλονται σύμφωνα με το Ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» (ΦΕΚ Α' 173/30-9-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

Ειδικότερα, κατά της παρούσας πρόσκλησης και των πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδονται σε εφαρμογή της, υποβάλλεται προδικαστική προσφυγή με κατάθεσή της στην έδρα της εταιρίας μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία που ο προσφεύγων έλαβε πλήρη γνώση της προσβαλλόμενης πράξης ή παράλειψης της εταιρίας. Το αρμόδιο όργανο της εταιρίας αποφαινεται επ' αυτών μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή τους. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή τεκμαίρεται η απόρριψη της προσφυγής. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο εντός δέκα ημερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής.

B.4.5 Αποτελέσματα – Κατακύρωση - Μатаίωση Διαγωνισμού

Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της χαμηλότερης τιμής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν κεφάλαιο. Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της **ΚτΠ Α.Ε.** ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής.

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στους Αντισυμβαλλόμενους θα γίνει εγγράφως από την **ΚτΠ Α.Ε.**, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του Κανονισμού Προμηθειών.

Η **ΚτΠ Α.Ε.** διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή επαναλάβει την πρόσκληση σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως:

- (i) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας,
- (ii) εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,
- (iii) εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των Διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού,
- (iv) εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση Υπόέργο.

Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι Αντισυμβαλλόμενοι δεν θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.

B.5 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

B.5.1 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύμβασης – Εγγυήσεις

Η εκτελεστική σύμβαση θα διέπεται από τους όρους της Συμφωνίας Πλαίσιο **1263.1** που έχουν υπογράψει οι εταιρείες «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Forthnet ΑΕ», «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.», καθώς και από τους όρους της Πρόσκλησης.

1. Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε **είκοσι (20) ημέρες** από την ημερομηνία κοινοποίησης στην ΚτΠ Α.Ε. της σύμφωνης γνώμης των αρμοδίων οργάνων για τη διαδικασία ανάθεσης, για υπογραφή της σχετικής Σύμβασης προσκομίζοντας **Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης**, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του Προϋπολογισμού της Εκτελεστικής Σύμβασης μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ. Αν η τεθείσα προθεσμία για την υπογραφή της Εκτελεστικής Σύμβασης εκ μέρους του Αντισυμβαλλόμενου παρέλθει άπρακτη, η Εταιρία εφαρμόζει ρήτρα μερικής κατάπτωσης της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης της Συμφωνίας Πλαισίου σε ποσοστό 10% του αρχικού ποσού αυτής και καλεί τον επόμενο σε σειρά κατάταξης Αντισυμβαλλόμενο, σύμφωνα με τη διαδικασία αξιολόγησης των εξαιρουμένων προσφορών/ προτάσεων υλοποίησης που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο της αντίστοιχης Πρόσκλησης.
2. Μεταξύ της **ΚτΠ Α.Ε.** και του Αναδόχου θα υπογραφεί Σύμβαση σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 26 του Κανονισμού Προμηθειών.
3. Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη Πρόσκληση και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. Το κείμενο της Σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός προφανών ή πασιδηλών παραδρομών. Για θέματα, που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από τη Σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που ανακλύουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά ο Κανονισμός Προμηθειών, η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, η Οικονομική του Προσφορά και η παρούσα Πρόσκληση, εφαρμοζομένων επίσης συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα.
4. Η Εκτελεστική Σύμβαση θα συναφθεί λαμβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις του **N.3310/05** όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον **N. 3414/05**.
5. Μετά τη σύναψη της Εκτελεστικής Σύμβασης, ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να εφαρμόζει την παρ. 5 του άρθρου 5 του **N.3310/05** όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον **N. 3414/05**.
6. Η Εκτελεστική Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των συμβαλλόμενων μερών στο πλαίσιο της Πρόσκλησης, του Κανονισμού Προμηθειών της **ΚτΠ Α.Ε.** και του ισχύοντος θεσμικού Κοινοτικού πλαισίου δημοσίων συμβάσεων.
7. Η **Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Εκτελεστικής Σύμβασης και η Εγγυητική Προκαταβολής εκδίδονται** σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του Κανονισμού Προμηθειών σύμφωνα με το υπόδειγμα (βλ. C.1.1. & C.1.2) και έχει διάρκεια ισχύος 45 μήνες.
8. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Εκτελεστικής Σύμβασης και η εγγύηση Προκαταβολής (βλ. C.1.1) θα πρέπει υποχρεωτικά να αντικαθίστανται με νέες ισόποσης αξίας ένα μήνα πριν την λήξη του χρόνου ισχύος τους, εφόσον το έργο δεν έχει παραληφθεί οριστικά, ποιοτικά και ποσοτικά. Ο χρόνος ισχύος των νέων εγγυητικών επιστολών θα είναι τουλάχιστον ίσος του εναπομείναντος

χρονικού διαστήματος μέχρι την ολοκλήρωση του έργου, σύμφωνα με το ισχύον χρονοδιάγραμμα της Σύμβασης.

9. Μετά την κατακύρωση της εκτελεστικής σύμβασης, κατά την υλοποίηση του Έργου, και ανάλογα με τη υφιστάμενη κατάσταση που θα διαπιστωθεί, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αποφασίσει την αύξηση του φυσικού αντικείμενου του Έργου έως 10%, με αντίστοιχη αύξηση του Προϋπολογισμού της Συμφωνίας Πλαισίου. Η επαύξηση αυτή μπορεί να επιτελεστεί:

- είτε με επέκταση έως ποσοστού 10% του προϋπολογισμού των εκάστοτε ήδη υπογεγραμμένων συμβάσεων,
- είτε με σύναψη νέων εκτελεστικών συμβάσεων, αντίστοιχου φυσικού αντικείμενου.

Σε κάθε περίπτωση το σύνολο των επεκτάσεων υφιστάμενων ή/ και συνάψεων νέων εκτελεστικών συμβάσεων δεν θα ξεπερνά το 10% του συνολικού προϋπολογισμού της Συμφωνίας Πλαισίου.

10. Στο στάδιο της έγκρισης της Μελέτης Εφαρμογής – Ανάλυσης Απαιτήσεων και εφόσον αυτό προκύπτει από τα αποτελέσματά της, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να μειώσει το φυσικό αντικείμενο του έργου με ανάλογη μείωση του οικονομικού αντικείμενου.

Β.5.2 Παράδοση – Παραλαβή – Ποινικές Ρήτρες – Εκπτώσεις

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης Φάσης της Εκτελεστικής Σύμβασης ή του συνόλου του έργου από υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας με υπαιτιότητα του Αντισυμβαλλόμενου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα παρακάτω:

1. Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και τα παραδοτέα δεν παραδοθούν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης ίση με το 20% του μέσου ημερήσιου κόστους του Υποέργου.
2. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της **ΚτΠ Α.Ε.**
3. Η **ΚτΠ Α.Ε.** έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της της Εκτελεστικής Σύμβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Κανονισμού Προμηθειών.
4. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στην κάθε επιμέρους Σύμβαση (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις.
5. Οι ως άνω **ρήτρες καθυστέρησης** και με τους ίδιους όρους επιβάλλονται στην περίπτωση υπέρβασης τυχόν τμηματικών προθεσμιών ή μη ολοκλήρωσης φάσεων ή μη παράδοσης παραδοτέων όπως περιγράφονται στο χρονοδιάγραμμα της Εκτελεστικής Σύμβασης, από υπαιτιότητα του Αναδόχου.
6. Οι **ρήτρες καθυστέρησης** των παραδόσεων θα περιέχονται στη κάθε Εκτελεστική Σύμβαση, θα επιβάλλονται με απόφαση της **ΚτΠ Α.Ε.** και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του Αναδόχου ή θα καταβάλλονται από τον ίδιο ή θα καταπίπτουν από την **Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Εκτελεστικής Σύμβασης**.
7. Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι **ρήτρες καθυστέρησης** για τυχόν τμηματικές προθεσμίες μόνο αν το σύνολο των φάσεων του Υποέργου περατωθεί μέσα στη συνολική

προθεσμία που προβλέπεται στο οριστικό χρονοδιάγραμμα. Οι **ρήτρες καθυστέρησης** που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί.

Σε περίπτωση επέκτασης του χρονοδιαγράμματος της Εκτελεστικής Σύμβασης, οι ποινικές ρήτρες θα εξακολουθούν να υπολογίζονται βάσει του αρχικού χρονοδιαγράμματος της Εκτελεστικής Σύμβασης.

8. Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η **ΚτΠ Α.Ε.** δικαιούται, κατά την κρίση της, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα.
9. Για την απόρριψη παραδοτέων και την αντικατάσταση αυτών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 28 του Κανονισμού Προμηθειών.
10. Η **ΚτΠ Α.Ε.** κηρύσσει έκπτωτο τον Ανάδοχο στην περίπτωση που συντρέχουν οι ασυμβίβαστες ιδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 3 του **N.3310/05** όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον **N. 3414/05** και με τις συνέπειες που αναφέρονται στον νόμο αυτό.

B.5.3 Τρόπος Πληρωμής – Κρατήσεις

Οι Αντισυμβαλλόμενοι κατά την υποβολή εξατομικευμένων προσφορών/ προτάσεων υλοποίησης του εκάστοτε Υποέργου θα πρέπει να επιλέγουν με σαφήνεια, στο Παράρτημα C.2.2 έναν από τους κάτωθι τρόπους πληρωμής:

- 1) Το **100%** του συμβατικού τιμήματος με την οριστική παραλαβή του συνολικού έργου.
- 2) Σε εξαμηνιαίες δόσεις κατά τη διάρκεια της Φάσης «Δοκιμαστική Λειτουργία», με την ολοκλήρωση του εκάστοτε εξαμήνου της φάσης αυτής ή την ολοκλήρωσή της. Το καταβαλλόμενο ποσό ανά δόση θα υπολογίζεται αναλογικά σύμφωνα με το πλήθος και το είδος των υπηρεσιών που έχουν παραληφθεί επιτυχώς στην περίοδο αναφοράς.
- 3) α) Καταβολή ποσοστού **30%** του συμβατικού τιμήματος, μετά την παραλαβή των Φάσεων Β «Υλοποίηση Υπηρεσίας Πρόσβασης» και Γ «Υλοποίηση Υπηρεσίας Τηλεφωνίας».
β) Καταβολή του υπόλοιπου του συμβατικού τιμήματος, σε εξαμηνιαίες δόσεις (και η τελευταία με την ολοκλήρωση της φάσης) μετά την παραλαβή του συνόλου των αντίστοιχων παραδοτέων του χρονικού διαστήματος αναφοράς (εξάμηνο) της Φάσης Ε «Δοκιμαστική Λειτουργία του Έργου».
- 4) α) Χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού **(10%)** της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., με την κατάθεση ισόποσης εγγύησης η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72§1 περ. δ του ν. 4412/2016 και «C.1.1 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής της Εκτελεστικής Σύμβασης», της παρούσας. Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνιας διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες

το οποίο θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής.

β) Καταβολή ποσοστού **20%** του συμβατικού τιμήματος, μετά την παραλαβή των Φάσεων Β «Υλοποίηση Υπηρεσίας Πρόσβασης» και Γ «Υλοποίηση Υπηρεσίας Τηλεφωνίας» και αφού αφαιρεθεί : (i) ποσοστό της χορηγηθείσας προκαταβολής ίσο προς το ανωτέρω ποσοστό της πληρωμής που καταβάλλεται (αναλογική απόσβεση προκαταβολής), και (ii) ο αντίστοιχος τόκος της προκαταβολής, για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία λήψεως της προκαταβολής μέχρι την εν λόγω παραλαβή.

γ) Καταβολή του υπόλοιπου του συμβατικού τιμήματος, σε εξαμηνιαίες δόσεις μετά την παραλαβή του συνόλου των αντίστοιχων παραδοτέων του χρονικού διαστήματος αναφοράς (εξάμηνο) της Φάσης Ε «Δοκιμαστική Λειτουργία του Έργου», αφού αφαιρεθεί : (i) το αντίστοιχο ποσοστό της χορηγηθείσας προκαταβολής (αναλογική απόσβεση προκαταβολής), και (ii) τόκος επί της απομειωμένης από την προηγούμενη πληρωμή, προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία του υπολογισμού τόκου της προηγούμενης τμηματικής πληρωμής μέχρι την παραλαβή των αντίστοιχων παραδοτέων του χρονικού διαστήματος αναφοράς (εξάμηνο) της Φάσης Ε «Δοκιμαστική Λειτουργία του Έργου».

- 5) α) Χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού **(20%)** της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., με την κατάθεση ισόποσης εγγύησης η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72§1 περ. δ του ν. 4412/2016 και «C.1.1 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής της Εκτελεστικής Σύμβασης», της παρούσας. Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες το οποίο θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής.

β) Καταβολή ποσοστού **10%** του συμβατικού τιμήματος, μετά την παραλαβή των Φάσεων Β «Υλοποίηση Υπηρεσίας Πρόσβασης» και Γ «Υλοποίηση Υπηρεσίας Τηλεφωνίας» και αφού αφαιρεθεί : (i) ποσοστό της χορηγηθείσας προκαταβολής ίσο προς το ανωτέρω ποσοστό της πληρωμής που καταβάλλεται (αναλογική απόσβεση προκαταβολής), και (ii) ο αντίστοιχος τόκος της προκαταβολής, για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία λήψεως της προκαταβολής μέχρι την εν λόγω παραλαβή.

γ) Καταβολή του υπόλοιπου του συμβατικού τιμήματος, σε εξαμηνιαίες δόσεις μετά την παραλαβή του συνόλου των αντίστοιχων παραδοτέων του χρονικού διαστήματος αναφοράς (εξάμηνο) της Φάσης Ε «Δοκιμαστική Λειτουργία» του Έργου, αφού αφαιρεθεί : (i) το αντίστοιχο ποσοστό της χορηγηθείσας προκαταβολής (αναλογική απόσβεση προκαταβολής), και (ii) τόκος επί της απομειωμένης από την προηγούμενη πληρωμή, προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία του υπολογισμού τόκου της προηγούμενης τμηματικής πληρωμής μέχρι την παραλαβή των αντίστοιχων παραδοτέων του χρονικού διαστήματος αναφοράς (εξάμηνο) της Φάσης Ε «Δοκιμαστική Λειτουργία του Έργου».

Εφόσον, κατ' εφαρμογή της παραγράφου Α.5.3 της παρούσας, η παραλαβή των Φάσεων Β - Ε γίνει χωριστά για μέρος των φορέων κάθε φορά, τα ανωτέρω ποσοστά αμοιβής που αντιστοιχούν στις

φάσεις αυτές κατανέμονται αναλογικά σύμφωνα με το πλήθος των υπηρεσιών που έχουν παραληφθεί επιτυχώς στην εκάστοτε περίοδο αναφοράς.

Σε περίπτωση που στην Προσφορά δεν δηλώνεται ο ένας από τους παραπάνω τρόπους πληρωμής, θεωρείται ότι Αντισυμβαλλόμενος αποδέχεται τον τρόπο πληρωμής 1.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 8 της Συμφωνίας Πλαίσιο.

C ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

C.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

C.1.1 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής της Εκτελεστικής Σύμβασης

ΕΚΔΟΤΗΣ.....

Ημερομηνία έκδοσης.....

Προς: Την Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ

Χανδρή 3 και Κύπρου, ΤΚ 18346, Μοσχάτο Αθήνα

Εγγύηση μας υπ' αριθμ. ποσού ευρώ

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, μέχρι του ποσού των ευρώ υπέρ του

{σε περίπτωση φυσικού προσώπου}: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο), ΑΦΜ: οδός..... αριθμός.....ΤΚ.....

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ΑΦΜ: οδός αριθμός ... ΤΚ},

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών

α) (πλήρη επωνυμία) ΑΦΜ..... οδός..... αριθμός.....ΤΚ.....

β) (πλήρη επωνυμία) ΑΦΜ..... οδός..... αριθμός.....ΤΚ.....

γ) (πλήρη επωνυμία) ΑΦΜ..... οδός..... αριθμός.....ΤΚ.....

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.}

για την λήψη προκαταβολής για τη χορήγηση του ...% της συμβατικής αξίας μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ευρώ σύμφωνα με τη σύμβαση με αριθμό.....και τη Πρόσκλησή σας με αριθμό....., στο πλαίσιο της Πρόσκλησης (συμπληρώνετε την ημερομηνία της Πρόσκλησης) για εκτέλεση του έργου (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ), και μέχρι του ποσού των ευρώ (συμπληρώνετε το ποσό το οποίο καλύπτει η συγκεκριμένη εγγυητική επιστολή) πλέον τόκων επί της προκαταβολής αυτής που θα καταλογισθούν σε βάρος της Εταιρίας ή, σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ της οποίας εγγυόμαστε σε εφαρμογή των σχετικών άρθρων του Κανονισμού Προμηθειών της ΚΤΠ Α.Ε., στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας.

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

C.1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Εκτελεστικής Σύμβασης

ΕΚΔΟΤΗΣ.....

Ημερομηνία έκδοσης.....

Προς: Την Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ

Χανδρή 3 και Κύπρου, ΤΚ 18346, Μοσχάτο Αθήνα

Εγγύηση μας υπ' αριθμ. ποσού ευρώ

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, μέχρι του ποσού των ευρώ υπέρ του

{σε περίπτωση φυσικού προσώπου}: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο), ΑΦΜ: οδός..... αριθμός.....ΤΚ.....

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ΑΦΜ: οδός αριθμός ... ΤΚ},

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών

α) (πλήρη επωνυμία) ΑΦΜ..... οδός..... αριθμός.....ΤΚ.....

β) (πλήρη επωνυμία) ΑΦΜ..... οδός..... αριθμός.....ΤΚ.....

γ) (πλήρη επωνυμία) ΑΦΜ..... οδός..... αριθμός.....ΤΚ.....

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.}

για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό..... που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ), σύμφωνα με τη με αριθμό..... Διακήρυξή σας.

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την(Σημείωση προς την Τράπεζα : **ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι τουλάχιστον 45 μήνες**, όπως αυτή ορίζεται στο σχετικό Κεφάλαιο της Πρόσκλησης)».

Οδηγία : Η διάρκεια ισχύος της εγγυητικής καλής εκτέλεσης ορίζεται σε κάθε πρόσκληση ανάλογα με τις απαιτήσεις

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

C.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

C.2.1 Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς.

	A	B	Γ	Δ	Ε
	Είδος	ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕ ΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)	ΑΡΙΘΜ ΟΣ ΜΟΝΑΔ ΩΝ (*)	ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) (Δ≤Β)	ΣΥΝΟΛΙΚ Ο ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) (Γ*Δ)
1	Υπηρεσία πρόσβασης ασύμμετρου Φορέα (για 36 μήνες)	(Συμπληρώνεται η αντίστοιχη τιμή της προσφοράς κάθε αναδόχου)	989		
2	Υπηρεσία πρόσβασης Μικρού* Φορέα (για 36 μήνες)	(Ομοίως)	224		
3	Υπηρεσία πρόσβασης Μεσαίου* Φορέα (για 36 μήνες)	(Ομοίως)	74		
4	Υπηρεσία πρόσβασης Μεγάλου Φορέα (για 36 μήνες)	(Ομοίως)	8		
5	Υπηρεσία πρόσβασης Μητροπολιτικού Δακτυλίου του Έργου «Ολοκλήρωση των MAN με Εθνικά Δίκτυα» ή αντίστοιχου (για 36 μήνες) – ΔΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΝΗΣΙΔΑ 1	(Ομοίως)	0		
6	Υπηρεσία τηλεφωνίας ασύμμετρου Φορέα (για 36 μήνες)	(Ομοίως)	1.095		
7	Υπηρεσία τηλεφωνίας Μικρού* Φορέα (για 36 μήνες)	(Ομοίως)	138		
8	Υπηρεσία τηλεφωνίας Μεσαίου* Φορέα (για 36 μήνες)	(Ομοίως)	48		

9	Υπηρεσία τηλεφωνίας Μεγάλου Φορέα (για 36 μήνες)	(Ομοίως)	10		
10	Υπηρεσία πρόσβασης για ασύρματα hotspots (για 36 μήνες)	(Ομοίως)	43		
				ΣΥΝΟΛΟ	

(*) Διευκρίνιση: Ο αριθμός μονάδων προκύπτει από τα αναφερόμενα δεδομένα φορέων στο Παράρτημα C.4, που συνοδεύει την παρούσα πρόσκληση. Σε αυτό έχει επίσης συμπεριληφθεί ένα ποσοστό 10% του πλήθους των φορέων κατηγορίας Μικροί και Μεσαίοι για την παροχή υπηρεσίας πρόσβασης και τηλεφωνίας, το οποίο δεν αντιστοιχίζεται στην παρούσα φάση σε κάποια σημεία παρουσίας του Παραρτήματος C.4, αλλά η μερική ή ολική υλοποίηση του θα οριστικοποιηθεί από τα δεδομένα που θα προκύψουν κατά τη φάση της Μελέτης Εφαρμογής.

(**) Διευκρίνιση: Σε περίπτωση που κατά την πορεία του Έργου υπάρξει Διαχειριστής/ές για κάποιο ή για όλα τα ΜΑΝ, και εφόσον κριθεί σκόπιμο από την Αναθέτουσα Αρχή, θα ενεργοποιηθούν οι προβλεπόμενες από τη Συμφωνία Πλαίσιο υπηρεσίες πρόσβασης Μεσαίου και Μεγάλου φορέα με χρήση υποδομών των ΜΑΝ από Διαχειριστή, εφαρμόζοντας τις τιμές που έχουν προσφέρει οι Ανάδοχοι στις Συμφωνίες Πλαίσιο, αφού προηγηθεί επαναδιαπραγμάτευση τιμών, βάσει του Άρθρου Α.5.2.8 της Διακήρυξης.

C.2.2 Τρόπος Πληρωμής

C.3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ



Χανδρή 3, Μοσχάτο 18346 • Τηλ.: 213-13.00.700 • Fax: 213-13.00.800
<http://www.ktpae.gr> • e-mail: info@ktpae.gr

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ: XXXXX#

ΜΕΤΑΞΥ
ΤΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.

ΚΑΙ

«XXXXXXXX»

Έργο: «XXXXXXXX».

Συμβατικό Τίμημα:€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
Ημερομηνία: 0X.0X.201X

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1 - ΟΡΟΛΟΓΙΑ.....	6
ΑΡΘΡΟ 2 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.....	7
ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.....	7
ΑΡΘΡΟ 4 - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ-ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ-ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ.....	7
ΑΡΘΡΟ 5 - ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ.....	8
ΑΡΘΡΟ 6 - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ- ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ.....	9
ΑΡΘΡΟ 7 - ΑΜΟΙΒΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.....	10
ΑΡΘΡΟ 8 - ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ.....	11
ΑΡΘΡΟ 9 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	12
ΑΡΘΡΟ 10 - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ.....	13
ΑΡΘΡΟ 11 - ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ.....	14
ΑΡΘΡΟ 12 - ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ.....	14
ΑΡΘΡΟ 13 - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ	15
ΑΡΘΡΟ 14- ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ	15
ΑΡΘΡΟ 15 - ΑΝΑΣΤΟΛΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ & ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.....	16
ΑΡΘΡΟ 16 - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	16
ΑΡΘΡΟ 17 - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.....	16
ΑΡΘΡΟ 18 - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ.....	18
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.	
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ - ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.	
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΟΥ Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.	
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ..... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.	
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.	
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6: ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΟΥ Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.	

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Ν-ΧΧ.ΥΥ

«Τίτλος».

Στον Μοσχάτο, Αττικής σήμερα <ημέρα> την χ^η του <μηνός> του έτους 2020, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι:

Αφενός

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «**ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.**», (ΦΕΚ 3187/τ.Β/30-11-2012) με δ.τ «ΚΤΠ Α.Ε.», που εδρεύει στο Μοσχάτο, στην οδό Χανδρή αριθμός 3, έχει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 999983307, υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Πειραιά και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Σταύρο Ασθενίδη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της, δυνάμει της απόφασης της υπ' αριθμ. ΧΧΧΧΧΧ Συνεδρίασης του Διοικητικού της Συμβουλίου και η οποία αποκαλείται στο εξής «**Εταιρία**».

και αφετέρου

Η ένωση των εταιριών αποτελούμενη από ή εταιρεία :

1. Την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «**ΧΧΧΧΧ**» με δ.τ. «**ΧΧΧΧΧ**», που εδρεύει, Τ.Κ., έχει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου ΑΦΜ:, υπάγεται στη Δ.Ο.Υ.,
2. Την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «**ΧΧΧΧΧ**» με δ.τ. «**ΧΧΧΧΧ**», που εδρεύει, Τ.Κ., έχει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου ΑΦΜ:, υπάγεται στη Δ.Ο.Υ.,

εκπροσωπούμενη (η Ένωση Εταιριών) για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης από τον, δυνάμει του από και υπ' αριθ. Συμβολαιογραφικού εγγράφου – Συμφωνητικό Συνεργασίας και Ειδικού Πληρεξουσίου της Συμβολαιογράφου και η οποία (Ένωση Εταιριών ή εταιρεία), και αποκαλείται στο εξής "**Ανάδοχος**".

αφού έλαβαν υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Κανονισμού Προμηθειών της Εταιρίας, που κυρώθηκε με την 263/24.04.2002 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 528/29.04.2002/τ.Β') και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. Β' αυτού.
2. Τον ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 - 2013» (ΦΕΚ 267/Α/03-12-2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ 'περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης των δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών', όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τον ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Την υπ' αρ. Ε (2007) 5528/09-11-2007 απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» για κοινωνική ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

6. Το Ν.4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014).
7. Η υπ' αριθ. 1263 Σύμβαση Συμφωνία Πλαίσιο για το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Τηλεπικοινωνιακές Νησίδες 1-8».
8. Την υπ' αρ. Απόφαση της ΚτΠ Α.Ε. με θέμα: 'Πρόσκλησης υποβολής Προσφορών για τη σύναψη της Εκτελεστικής Σύμβασης, της υπ' αρ.:, Συμφωνίας Πλαίσιο για το έργο: «.....».,.
9. Την υπ' αριθμ. πρωτ . ΚτΠ ΑΕ προσφορά του αναδόχου.
10. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΚτΠ ΑΕ απόφαση της ΚτΠ ΑΕ με θέμα: Κατακύρωση της Πρόσκλησης της Εκτελεστικής Σύμβασης, της υπ' αρ.:, Συμφωνίας Πλαίσιο για το έργο: «.....».,.
- .

συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1 – ΟΡΟΛΟΓΙΑ

Αντίκλητος	Το πρόσωπο που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Εταιρίας με αυτόν και αυτός με υπεύθυνη δήλωσή του αποδέχθηκε το διορισμό αυτό.
Αναθέτουσα Αρχή	Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.
ΕΕΠΣ	Επιτροπή Εποπτείας Προγραμματικής Συμφωνίας
ΕΠΠΕ	Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου
Επίσημη γλώσσα της Σύμβασης	Επίσημη γλώσσα της Σύμβασης είναι η ελληνική. Η Προσφορά και η Σύμβαση είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα..
Έργο	Το σύνολο του υπό ανάθεση Έργου
Κανονισμός Προμηθειών	Ο Κανονισμός Δημοπράτησης, Ανάθεσης και Εκτέλεσης, Έργων Υπηρεσιών και Προμηθειών της ΚτΠ Α.Ε. (ΦΕΚ 528/Β/29-04-2002)
Κύριος του Έργου	Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Προϋπολογισμός Έργου	Η εκτιμώμενη από την Εταιρία δαπάνη για την υλοποίηση του Έργου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Σύμβαση	Το παρόν συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για το σύνολο του Έργου, δηλαδή μεταξύ της Εταιρίας ως Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου του Έργου.
Συμβατικά τεύχη	Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Εταιρίας και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος: α. την παρούσα Σύμβαση, β. τη Συμφωνία Πλαίσιο γ. τον Κανονισμό Προμηθειών της Εταιρίας δ. την Προσφορά του Αναδόχου ε. την Διακήρυξη
Συμβατικό Τίμημα	Το συνολικό τίμημα της Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Τμηματική παραλαβή παραδοτέων	Προσωρινή παραλαβή των εκάστοτε παραδοτέων
Οριστική Παραλαβή	Ολοκλήρωση όλων των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου

ΑΡΘΡΟ 2 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Με την παρούσα, η Εταιρία αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση του έργου: «.....», στο εξής «Έργο».

Αντικείμενο του έργου είναι η

Το Έργο θα υλοποιηθεί σύμφωνα με:

- α) τα όσα αναφέρονται στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (1) έως (6)**, της παρούσας, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής και
- β) την υπ. αριθμ. πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. Προσφορά του Αναδόχου, σε συνδυασμό με τους όρους της υπ. αριθμ. πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. Πρόσκλησης, και της υπ. αριθμ. πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. Απόφαση Κατακύρωσης αποτελέσματος από την Εταιρία.

ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο χρόνος υλοποίησης του Έργου ορίζεται σε **σαράντα έναν (41) μήνες, μη συμπεριλαμβανομένων των χρόνων παραλαβής**, αρχόμενος από την ημέρα υπογραφής της. Η ίδια ως άνω ημερομηνία προσδιορίζει και την έναρξη υλοποίησης του Έργου από τον Ανάδοχο.

Στον ανωτέρω χρόνο υλοποίησης δεν περιλαμβάνεται η διαδικασία επανυποβολής παραδοτέων που ορίζεται στο **άρθρο 5** της παρούσας.

Ήτοι, η συνολική διάρκεια της σύμβασης υπολογίζεται ως το άθροισμα του χρόνου υλοποίησης και του χρόνου που θα απαιτηθεί για την παραλαβή των ενδιάμεσων φάσεων και της οριστικής παραλαβής με βάση τη διαδικασία επανυποβολής παραδοτέων που ορίζεται στο **άρθρο 5**.

Σε κάθε περίπτωση, η διάρκεια δύναται να προσαρμοστεί ούτως ώστε η υλοποίηση του έργου να πληροί τους κανόνες επιλεξιμότητας του εκάστοτε Επιχειρησιακού Προγράμματος.

ΑΡΘΡΟ 4 - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ-ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ-ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Η εκτέλεση & παράδοση του Έργου θα πραγματοποιηθεί με βάση το Χρονοδιάγραμμα του Έργου, όπως αυτό προσδιορίζεται αναλυτικά στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (4)** της παρούσας σύμβασης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής καθώς και σύμφωνα με τους όρους της υπ. αριθμ. πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. Προσφοράς του Αναδόχου, σε συνδυασμό με τους όρους της υπ. αριθμ. πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. Πρόσκλησης.

Τα Παραδοτέα του Έργου προσδιορίζονται αναλυτικά στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (2)**.

Επιπλέον, η προτεινόμενη προσέγγιση αναφορικά με την οργάνωση του Έργου σε Φάσεις και Παραδοτέα, περιλαμβάνεται και στην προσφορά του Αναδόχου.

Συμφωνείται ότι στην περίπτωση που θα προκύψει επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος του Έργου, δεν θα υπάρξει πρόσθετη αμοιβή για τον Ανάδοχο, εφόσον δεν τροποποιηθεί το αντικείμενο εργασιών του.

ΑΡΘΡΟ 5 - ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ

Η παρακολούθηση και η παραλαβή του αντικειμένου της Εκτελεστικής Σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με το Άρθρο 28 του Κανονισμού Προμηθειών από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) η οποία θα συγκροτηθεί με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας. Η ΕΠΠΕ παρακολουθεί την πορεία των εργασιών σε όλο το διάστημα εξέλιξης της Σύμβασης και είναι αρμόδια για την έγκριση, πιστοποίηση και εισήγηση για την παραλαβή όλων των Παραδοτέων και της Σύμβασης συνολικά. Καθ' όλη τη διάρκεια εξέλιξης της Σύμβασης, η ΕΠΠΕ συνεργάζεται με τον Ανάδοχο για το Συντονισμό και την παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης των προδιαγεγραμμένων από την Σύμβαση εργασιών. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την ΕΠΠΕ για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα παραδοτέα, αλλά και το σύνολο του Έργου, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Τα παραδοτέα διαβιβάζονται στην ΕΠΠΕ, η οποία εξετάζει και διαβιβάζει εγγράφως τις παρατηρήσεις της στον Ανάδοχο εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήψης τους. Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφωθεί με τις παρατηρήσεις της ΕΠΠΕ εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη παρατηρήσεων και να επανυποβάλλει τα παραδοτέα καταλλήλως διορθωμένα και συμπληρωμένα.

Η διαδικασία της επανυποβολής μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι 2 φορές με τις ίδιες προθεσμίες.

Σε κάθε περίπτωση και σε οποιοδήποτε σημείο της εξέλιξης της Σύμβασης, εάν η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής διαπιστώνει μη συμμορφώσεις με τους όρους της Σύμβασης και τις τιθέμενες προδιαγραφές, ενημερώνει για αυτές την Εταιρεία δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη γνωστοποίηση των σχετικών ευρημάτων. Εφ' όσον διαπιστωθεί η διατήρηση των μη συμμορφώσεων και μετά τις διορθωτικές ενέργειες του Αναδόχου, παράλειψη διορθωτικών ενεργειών ή πρόθεση παραπλάνησης της Εταιρείας, τότε η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής μπορεί να εισηγηθεί την έναρξη των διαδικασιών για την κήρυξη του Αναδόχου ως έκπτωτου, οπότε και εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στα άρθρα 29 και 30 του Κανονισμού Προμηθειών.

Εάν κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Σύμβασης ζητηθούν από τον Ανάδοχο πληροφορίες, διευκρινήσεις κ.λ.π η ΕΠΠΕ θα ανταποκρίνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα εκτιμώντας το επείγον του αιτήματος. Τόσο τα ερωτήματα από τον Ανάδοχο, όσο και οι διευκρινίσεις από την ΕΠΠΕ θα δίδονται εγγράφως.

Η ΕΠΠΕ του Έργου εισηγείται:

1. Την παραλαβή του Παραδοτέου χωρίς την Παρακράτηση από την Αμοιβή του, αν κρίνει ότι αυτό δεν παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους όρους της Εκτελεστικής Σύμβασης.
2. Την παραλαβή του Παραδοτέου με Παρακράτηση επί της αμοιβής του, αν κρίνει ότι το παραδοτέο μετά τη διαδικασία διόρθωσης και επανυποβολής που περιγράφεται ανωτέρω, παρουσιάζει ακόμη παρεκκλίσεις από τους Όρους της Εκτελεστικής Σύμβασης που δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα του να χρησιμοποιηθεί.
3. Την απόρριψη του Παραδοτέου αν μετά τη διαδικασία διόρθωσης και επανυποβολής που περιγράφεται ανωτέρω, αυτό παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους όρους της Εκτελεστικής Σύμβασης που επηρεάζουν την καταλληλότητα του να χρησιμοποιηθεί.

Στις περιπτώσεις (1) και (2) η ΕΠΠΕ συντάσσει πρωτόκολλο τμηματικής παραλαβής ενώ στην περίπτωση (3) συντάσσει πρωτόκολλο απόρριψης.

Η παραλαβή γίνεται υποχρεωτικά μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται στην παρούσα. Σε περίπτωση που η τμηματική ή οριστική παραλαβή δεν πραγματοποιηθεί από την ΕΠΠΕ εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της Εταιρείας, τεκμαίρεται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων της Εταιρείας. Αν η παραλαβή συντελεστεί αυτοδίκαια και διαπιστωθούν εκ των υστέρων διαφορές στο Παραδοτέο ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να επιστρέψει το μέρος του συμβατικού τιμήματος που τυχόν καταβλήθηκε για το παραδοτέο αυτό και η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει αυτό από το συμβατικό τίμημα και από τις εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης. Πριν την επιστροφή του μέρους του συμβατικού τιμήματος η εταιρεία οφείλει να θέσει στον Ανάδοχο και προθεσμία προς επανόρθωση των διαφορών.

Η οριστική παραλαβή του αντικειμένου της Σύμβασης θα πραγματοποιηθεί το αργότερο σε ένα (1) μήνα μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου της Σύμβασης με τη Σύνταξη Πρωτοκόλλου οριστικής Παραλαβής υπό την προϋπόθεση ότι έχουν παραληφθεί όλα τα παραδοτέα του Αναδόχου και τυχόν επιπλέον τροποποιήσεις στα

παραδοτέα που επιβάλλονται από τις ανάγκες που ανέκυψαν κατά την εξέλιξη της Σύμβασης, εφόσον ζητήθηκαν τέτοιες τροποποιήσεις από την Εταιρεία.

Τα πρωτόκολλα απόρριψης/παραλαβής διαβιβάζονται από την ΕΠΠΕ προς το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας.

Ο χρόνος παράδοσης του συνόλου των παραδοτέων και των υπηρεσιών, καθώς και οι επιμέρους προθεσμίες που καθορίζονται στην Σύμβαση μπορεί να παραταθούν με απόφαση της Εταιρείας, κατόπιν σχετικού εγγράφου αιτήματος του Αντισυμβαλλομένου, το οποίο υποβάλλεται τουλάχιστον είκοσι (20) ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις δέκα (10) ημέρες πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης ή της τμηματικής προθεσμίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 29 του Κανονισμού Προμηθειών της Εταιρείας. Σε περίπτωση που λήξει ο Συμβατικός χρόνος παράδοσης και δεν υποβλήθηκε εγκαίρως αίτημα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος παράδοσης χωρίς ο Ανάδοχος να παραδώσει το Παραδοτέο ή να παράσχει τις προβλεπόμενες υπηρεσίες ή τμήμα αυτών, ο Ανάδοχος εκτός των ποινικών ρητρών που υποχρεούται να καταβάλει και οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 6 της παρούσας δύναται να κηρυχτεί έκπτωτος σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών.

Σε περίπτωση εκπτώσεως του Αναδόχου η Εταιρεία δικαιούται κατά την κρίση της, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν τίμημα.

Ο Ανάδοχος στο πλαίσιο της Σύμβασης θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στην Έδρα των Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης.

Ο τόπος παράδοσης των παραδοτέων – Αναφορών Εργασιών του Αναδόχου Αναδόχου που αφορούν το αντικείμενο των Εκτελεστικών Συμβάσεων είναι η Έδρα της Εταιρείας, η μορφή παράδοσης είναι ηλεκτρονική και έντυπη.

ΑΡΘΡΟ 6 - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ- ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Η παράδοση και η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου όπως περιγράφονται αναλυτικά στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (4)** της παρούσας.

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης Φάσης της Σύμβασης ή του συνόλου του έργου από υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας με υπαιτιότητα του Αντισυμβαλλομένου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα παρακάτω:

Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και τα παραδοτέα δεν παραδοθούν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης ίση με το 20% του μέσου ημερήσιου κόστους του Υποέργου.

Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Εταιρίας.

Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της της Εκτελεστικής Σύμβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Κανονισμού Προμηθειών.

Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στην κάθε επιμέρους Σύμβαση (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις.

Οι ως άνω ρήτρες καθυστέρησης και με τους ίδιους όρους επιβάλλονται στην περίπτωση υπέρβασης τυχόν τμηματικών προθεσμιών ή μη ολοκλήρωσης φάσεων ή μη παράδοσης παραδοτέων όπως περιγράφονται στο χρονοδιάγραμμα της Εκτελεστικής Σύμβασης, από υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων επιβάλλονται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρίας και παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του Αναδόχου ή καταβάλλονται από τον ίδιο ή καταπίπτουν από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Εκτελεστικής Σύμβασης.

Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές προθεσμίες μόνο αν το σύνολο των φάσεων της εκτελεστικής σύμβασης περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία που προβλέπεται στο οριστικό χρονοδιάγραμμα.

Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί. Σε περίπτωση επέκτασης του χρονοδιαγράμματος της Σύμβασης, οι ποινικές ρήτρες θα εξακολουθούν να υπολογίζονται βάσει του αρχικού χρονοδιαγράμματος της Σύμβασης.

Σε περίπτωση Ένωσης οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στα μέλη της Ένωσης, τα οποία συμφωνείται να ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Οι ως άνω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται σε όλα τα μέλη της Ένωσης.

Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η εταιρία δικαιούται, κατά την κρίση της, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα.

Για την απόρριψη παραδοτέων και την αντικατάσταση αυτών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 28 του Κανονισμού Προμηθειών.

Ρητά συμφωνείται μεταξύ των μερών, ότι τα ποσά που τυχόν καταβληθούν λόγω ποινικών ρητρών δεν συμψηφίζονται με τις τυχούσες καταπίπτουσες εγγυητικές επιστολές.

ΑΡΘΡΟ 7 - ΑΜΟΙΒΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την Εταιρία στον Ανάδοχο ανέρχεται στο ποσό των (XXXX €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% [Τίμημα χωρίς ΦΠΑ: XXXX€, Φ.Π.Α.: XXXXX €].

Επισημαίνεται η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος βάσει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Από την πληρωμή παρακρατούνται οι τυχόν ποινικές ρήτρες-εκπτώσεις, ο φόρος εισοδήματος και οι τυχόν τόκοι προκαταβολής.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως υποχρεούται στις ακόλουθες κρατήσεις:

Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4013/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η ανωτέρω υπέρ τρίτων κράτηση υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.»

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση του Έργου, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Εταιρίας. Ο ανάδοχος παραιτείται ρητά από τυχόν μελλοντική αξίωσή του από το άρθρο 388 Α.Κ. για το οποίο επιπλέον δηλώνει ότι αναλαμβάνει τον συγκεκριμένο κίνδυνο για το συγκεκριμένο έργο και τη συγκεκριμένη σύμβαση, άλλως παραιτείται από τυχόν σχετική ενδεχόμενη αξίωσή του.

Η Αναλυτική κατάσταση κόστους ανά είδος / υπηρεσία παρουσιάζεται στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (6)** της παρούσας σύμβασης ως ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Η συνολική αμοιβή θα καταβληθεί στον Ανάδοχο σύμφωνα με τον επιλεχθέντα Τρόπο Πληρωμής και εφόσον προηγουμένως προσκομίζονται τα σχετικά παραδοτέα και μετά τη σύνταξη σχετικών πρωτοκόλλων ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής αυτού από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ).

Για την πληρωμή της Εταιρίας προς τον Ανάδοχο απαιτούνται σωρευτικά τα κάτωθι δικαιολογητικά :

- α) Πρωτόκολλο παραλαβής.
- β) Τιμολόγιο του Αναδόχου.
- γ) Βεβαίωση του Αναδόχου που να συσχετίζει το τιμολόγιο με παραδοτέο/α, με αντίστοιχη αναφορά στο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο
- δ) Εξοφλητική απόδειξη του Αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
- ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης.

Οι καταβολές των παραπάνω πληρωμών θα πραγματοποιηθούν εφόσον διασφαλιστεί η χρηματοδότηση του έργου από τον Φορέα Χρηματοδότησης και καταβληθεί από τον τελευταίο, τμηματικά ή ολικά, το σύνολο του συμβατικού τιμήματος της παρούσας στην Εταιρία. Η εταιρία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τη χρηματοδότηση του έργου.

Όλα τα τιμήματα της παρούσας Σύμβασης, παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης του Έργου.

Η Εταιρία δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.

Όλα τα έξοδα ταξιδιών, διαμονής, διατροφής, εκπαίδευσης, κτλ. σχετικά με την υλοποίηση της Παρούσας Σύμβασης, (στα παραπάνω δεν συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα του προσωπικού ή μελών της Εταιρίας ή του Φορέα), ακόμη και αυτών που θα προκύψουν από πιθανές τροποποιήσεις ή οποιεσδήποτε αλλαγές επί της Σύμβασης, είναι ευθύνη του Αναδόχου.

Η Εταιρία μπορεί να αναστείλει ανά πάσα στιγμή τις πληρωμές που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, σε περίπτωση που δεν έχουν προσκομιστεί τα αναγκαία δικαιολογητικά έως την ημερομηνία προσκόμισης τους.

ΑΡΘΡΟ 8 - ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Ανάδοχος κατέθεσε στην Εταιρία τις κάτωθι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης:

1. Με αριθμό εγγυητική επιστολή της τράπεζας, ποσού (..... €), ισχύος μέχρι την XX.XX.201X.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αντικαθιστά με νέα ισόποσης αξίας εγγυητική καλής εκτέλεσης, ένα μήνα πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της, εφόσον το έργο δεν έχει παραληφθεί οριστικά, ποιοτικά και ποσοτικά. Ο χρόνος ισχύος της νέας εγγυητικής επιστολής θα είναι τουλάχιστον ίσος του εναπομείναντος χρονικού διαστήματος μέχρι την ολοκλήρωση του έργου, σύμφωνα με το ισχύον χρονοδιάγραμμα της Εκτελεστικής Σύμβασης. Η εν λόγω διαδικασία επαναλαμβάνεται, όσες φορές απαιτηθεί.

Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου, ύστερα από την έγγραφη εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους και σύμφωνα με οριζόμενα στο άρθρο 15 του Κανονισμού Προμηθειών της Εταιρίας.

Επισημαίνεται ότι η διάρκεια των εγγυητικών καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι σύμφωνη με τα παραπάνω ορόσημα.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Εταιρίας με την έγγραφη ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον Ανάδοχο σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της παρούσας ή/και της Πρόσκλησης και

σε διάστημα τριών ημερών από την ειδοποίηση αυτής για επικείμενη κατάπτωση. Στην περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης καλής εκτέλεσης η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας σύμφωνα με το άρθρο 17 της παρούσας σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 9 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή της παρούσας τεκμαίρεται ότι έχει πλήρη γνώση του συνόλου των συνθηκών εκτέλεσης του αντικειμένου της παρούσας και των αντιστοίχων κινδύνων. Τεκμαίρεται επίσης ότι αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και αληθινό για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική έρευνα (τεχνικο-οικονομική) που πραγματοποίησε πριν την κατάθεση των προσφορών του. Τυχόν παράλειψη ή πλημμέλεια στην ενημέρωση του ή τυχόν διακυμάνσεις της αγοράς δεν τον απαλλάσσουν από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και την εντεύθεν ευθύνη από το νόμο και τη σύμβαση.

Ο Ανάδοχος φέρει την ευθύνη καλής και άρτιας εκτέλεσης του συνόλου του έργου. Ευθύνεται δε για κάθε είδους ζημία, βλάβη ή μείωση αξίας από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχεται, εκτός και αν δεν οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του Αναδόχου. Ευθύνεται δε παράλληλα και για όποια ουσιαστική ή επουσιώδη φανερά ή κρυμμένα τυχόν ελαττώματα, τόσο κατά το χρόνο παράδοσης του έργου όσο και για την περίοδο εγγύησης μετά την παράδοση. Επίσης εγγυάται απόλυτα την ύπαρξη και συμβατότητα των συμφωνημένων ιδιοτήτων του έργου, όπως αυτές καθορίστηκαν με βάση τους όρους των υπ. αριθμ. πρωτ. Προσφοράς του Αναδόχου, σε συνδυασμό με τους όρους της υπ. αριθμ. πρωτ. ΚΤΠ Α.Ε. Πρόσκλησης.

Ο Ανάδοχος του έργου καλείται να προσφέρει και υπηρεσίες όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο κεφάλαιο Α.2 Παραδοτέα Εκτελεστικής Σύμβασης και Α.3 «Χρονοδιάγραμμα Εκτελεστικής Σύμβασης» της Πρόσκλησης καθώς και στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (2)** της παρούσας.

Καθ' όλη τη διάρκεια του Έργου ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Εταιρία και τα αρμόδια όργανα αυτής, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιασδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του Έργου.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε συνεδριάσεις και συναντήσεις που αφορούν το Έργο (τακτικές και έκτακτες), σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη και την προσφορά του, παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει το Έργο, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας και των παραρτημάτων αυτής, εκτελώντας προσηκόντως όλες τις επιμέρους εργασίες, που αυτό περιλαμβάνει, διαθέτοντας Ομάδα Έργου με την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύμβασης.

Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (5)** της παρούσας, επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Εταιρίας ή των εκάστοτε υποδεικνυόμενων από αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, η Εταιρία δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων.

Αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, κατόπιν αιτήματός του, κατά την διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει μετά από έγκριση της Εταιρίας και μόνον με άλλο πρόσωπο αντίστοιχων προσόντων και εμπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Εταιρία εγγράφως, τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν την αντικατάσταση αναφέροντας τους λόγους αυτής.

Ειδικότερα, η Εταιρία δύναται :

α) Εντός της ίδιας προθεσμίας να εγκρίνει εγγράφως την προτεινόμενη αντικατάσταση.

β) Εντός της προθεσμίας αυτής να απορρίψει την προτεινόμενη αντικατάσταση, ζητώντας από τον Ανάδοχο να προτείνει άμεσα άλλο πρόσωπο.

Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν τη συνεργασία τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό διάστημα, μέχρι την αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και αφ' ετέρου να αντικαταστήσει άμεσα τους αποχωρήσαντες συνεργάτες, με άλλους ανάλογης εμπειρίας και προσόντων μετά από έγκριση της Εταιρίας, τηρώντας τους περιορισμούς που αναφέρονται ανωτέρω.

Ο Ανάδοχος εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση και το Νόμο και σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από μέλη της Ομάδας Έργου, που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιοσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνον αυτός προς αποκατάστασή της.

Ο Ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Εταιρίας.

Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιοσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα.

Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου προκύπτουν αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα ενεργειών, τότε οι αλλαγές αυτές θα υποβάλλονται ως εισηγήσεις στην Εταιρία, η οποία θα τις εγκρίνει κατά περίπτωση ή θα τις απορρίπτει.

ΑΡΘΡΟ 10 - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ

Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της παρούσας συμφωνίας ή της Πρόσκλησης ή της προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Εταιρία ή και τον Κύριο του έργου ή και το Ελληνικό Δημόσιο, για κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν τη παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος του ποσού της σύμβασης.

Η Εταιρία απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του έργου.

Ρητά συνομολογείται ότι το ποσό της εγγύησης που χορηγούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα άρθρα 8 της παρούσας, δεν εξαντλούν την ευθύνη του Αναδόχου να αποζημιώσει την Εταιρία, τον Κύριο του έργου ή και το ελληνικό Δημόσιο σε περίπτωση που συνεπεία αθετήσεως κάποιου όρου της παρούσας εκ μέρους αυτού, προξηγηθούν οικονομικές ή μη περιουσιακές ζημιές στους ως άνω.

Ο Ανάδοχος αποζημιώνει την Εταιρία ή και τον Κύριο του έργου σε περίπτωση οποιασδήποτε αγωγής, απαίτησης ή διαδικασίας κατά της Εταιρίας ή και του Κυρίου του έργου εκ μέρους τρίτων για κάθε είδους ζημιές που προκλήθηκαν από οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη του αναδόχου κατά την εκτέλεση της σύμβασης ή από τυχόν ελαττώματα του έργου, ακόμη και μετά την παράδοσή του, ή από την έλλειψη συμφωνημένων ιδιοτήτων αυτού.

Εάν η ως άνω απαίτηση του τρίτου εγερθεί κατά της Εταιρίας πριν τη λήξη της σύμβασης, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει από την αμοιβή του Αναδόχου το ύψος της απαίτησης του τρίτου μέχρι την τελεσίδικη δικαστική κρίση.

Επίσης η Εταιρία κατά την κρίση της αντί της άνω παρακρατήσεως μπορεί να ζητήσει από τον Ανάδοχο να καταθέσει ισόποση εγγυητική επιστολή της οποίας η ισχύς θα είναι μέχρι την τελεσίδικη δικαστική κρίση

ΑΡΘΡΟ 11 - ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ

Ο Ανάδοχος μετά την ανάθεση του έργου δεν έχει δικαίωμα να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο του έργου υπεργολαβικά σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο δεν είχε συμπεριλάβει στις προσφορές του, εί μη μόνον υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 17 κατωτέρω.

Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας του αναδόχου με υπεργολάβο / υπεργολάβους [π.χ. λόγω περιορισμού κατά οποιονδήποτε τρόπο της δικαιολογητικής ικανότητας ή πτώχευσης εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, καθώς και σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης ή θέσης σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης, καθώς επίσης και σε περιπτώσεις οιονεί καθολικής διαδοχής (συγχώνευσης κλπ.)], ή από ανάγκες που προκύπτουν από την εγκεκριμένη μελέτη εφαρμογής, η εκτέλεση του έργου θα συνεχίζεται από τον ανάδοχο ή από νέο συνεργάτη / υπεργολάβο συνεπικουρούμενο από πιθανά νέους συνεργάτες / υπεργολάβους με σκοπό την πλήρη υλοποίηση του έργου, μετά από προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Εταιρίας.

Σε κάθε περίπτωση την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του έργου, φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος.

ΑΡΘΡΟ 12 - ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ

Καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής και για διάρκεια τουλάχιστον πέντε (5) ετών – εκτός αν άλλως ορίζεται από το νόμο 2472/1997 όπως αυτός ισχύει, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει εμπιστευτικές και να μην γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν εις γνώση του κατά την υλοποίηση του έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης υποχρεούται να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρίας και του Κυρίου του έργου.

Επίσης, υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια ως προς τις εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Εταιρίας ή / και του Κυρίου του έργου. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά στους τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηριστεί από τον Κύριο του έργου ή την Εταιρία ως εμπιστευτικά. Η τήρηση εμπιστευτικών πληροφοριών από τον Ανάδοχο διέπεται από τις κείμενες διατάξεις και το νομοθετικό πλαίσιο και πρέπει να είναι εφάμιλλη της εμπιστευτικότητας που τηρεί ο Ανάδοχος για τον δικό του Οργανισμό και για τις δικές τους πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποφεύγει οποιαδήποτε εμπλοκή των συμφερόντων του με τα συμφέροντα του Κυρίου του έργου ή της Εταιρίας, να παραδώσει με τη λήξη της παρούσας σύμβασης όλα τα στοιχεία, έγγραφα κλπ. που έχει στην κατοχή του και αφορούν στο Φορέα για τον οποίο προορίζεται το Έργο ή / και την Εταιρία, να τηρεί μια πλήρη σειρά των αρχείων και εγγράφων και του λοιπού υλικού που αφορά στην υλοποίηση και διοίκηση του έργου καθώς και στις υπηρεσίες που θα παρέχονται στο πλαίσιο του έργου από αυτόν. Τα αρχεία αυτά πρέπει να είναι εύκολα διαχωρίσιμα από άλλα αρχεία του Αναδόχου που δεν αφορούν το έργο.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει το απόρρητο και τα αρχεία που αφορούν σε προσωπικά δεδομένα ατόμων και που τυχόν έχει στη κατοχή του για την υλοποίηση και παραγωγική λειτουργία του έργου, ακόμη και μετά τη λήξη του Έργου, να επιτρέπει στην Εταιρία, στον Κύριο του έργου και στα άτομα που ορίζονται από την Εταιρία να διενεργούν, κατόπιν έγγραφης αιτήσεως, ελέγχους των τηρουμένων αρχείων προκειμένου να αξιολογηθεί η δυνατότητα υλοποίησης και ολοκλήρωσης του έργου με βάση τα αναφερόμενα στη παρούσα.

Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν εκ του Ν. 4629/2019 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις σχετικές αποφάσεις και οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679.

Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι και οι υπάλληλοι/ συνεργάτες / υπεργολάβοι του γνωρίζουν και συμμορφώνονται με τις παραπάνω υποχρεώσεις. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι σε περίπτωση υπαιτιότητας του Αναδόχου στην μη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων εχεμύθειας, ο Ανάδοχος θα καταβάλλει στην Εταιρία ποινική ρήτρα ίση με το ποσό της αμοιβής του από την παρούσα σύμβαση. Επίσης, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τον Ανάδοχο την αποκατάσταση κάθε τυχόν περαιτέρω ζημίας.

Η Εταιρία δεσμεύεται να τηρεί εμπιστευτικά για δύο χρόνια τα στοιχεία που τίθενται στη διάθεση της από τον Ανάδοχο εάν αφορούν σε τεχνικά στοιχεία ή πληροφορίες και τεχνογνωσία ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

εφόσον αυτά φέρουν την ένδειξη «εμπιστευτικό έγγραφο». Σε καμία περίπτωση η εμπιστευτικότητα δεν δεσμεύει την Εταιρία προς τις αρχές του Ελληνικού Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εμπιστευτικότητα αίρεται αυτοδικαίως σε περίπτωση εκκρεμούς δίκης, ένστασης, διαιτησίας, στο απολύτως αναγκαίο μέτρο και αποκλειστικά για χρήση της από τα μέρη, τους δικαστικούς παραστάτες καθώς και τους δικαστές της διαιτησίας.

ΑΡΘΡΟ 13 - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ

Όλα τα αποτελέσματα-μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το έργο, ο πηγαίος κώδικας (source code) και οι βάσεις δεδομένων καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα, που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο με δαπάνες του έργου, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Εταιρίας και του Κυρίου του έργου (εκτός και εάν ήδη υπάρχουν κατοχυρωμένα πνευματικά δικαιώματα) και τα οποία θα μπορούν να τα διαχειρίζονται και να τα εκμεταλλεύονται (όχι εμπορικά).

Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νόμιμων εκπροσώπων της Εταιρίας και του Κυρίου του έργου κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και εάν βρίσκονται στη κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν στην Εταιρία και στο Κύριο του έργου κατά την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της σύμβασης. Σε περίπτωση αρχείων με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοση τους με έγγραφη τεκμηρίωση και με οδηγίες για την ανάκτηση /διαχείριση τους.

Με την οριστική παραλαβή του έργου τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μεταβιβάζονται από τον Ανάδοχο αυτοδίκαια στην Εταιρία και στον Κύριο του έργου οι οποίοι θα είναι πλέον οι αποκλειστικοί δικαιούχοι επί του έργου και θα φέρουν όλες τις εξουσίες που απορρέουν από αυτό, η οποία σε κάθε περίπτωση παρέχεται ανέκκλητα δια του παρόντος. Ο Ανάδοχος διαβεβαιώνει και εγγυάται ότι ουδείς τρίτος έχει ουδέν δικαίωμα επί του ως άνω έργου και σε κάθε περίπτωση αναλαμβάνει, δεσμεύεται και εγγυάται ότι θα αποκαταστήσει κάθε θετική και αποθετική ζημία και ηθική βλάβη που προκληθεί στην Εταιρία ή/και στον Κύριο του έργου.

Επίσης δεσμεύεται ότι θα αναλάβει τα οποιαδήποτε έξοδα (συμπεριλαμβανομένης και της ενδεχόμενης αποζημίωσης) εναντίον τρίτου μέρους που ισχυρίζεται κυριότητα πνευματικών δικαιωμάτων μέρους ή όλου του έργου.

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διευκολύνει την ανάπτυξη μελλοντικών βελτιώσεων των παραδοτέων, παρέχοντας κάθε στοιχείο και πληροφορία του ζητηθεί για τα παραδοτέα του, για διάστημα έξι (6) μηνών από την οριστική παραλαβή του συνολικού έργου.

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μεταβιβάζονται αυτοδικαίως από τον Ανάδοχο στην Εταιρεία και στον Κύριο του Έργου, με την αποδοχή κάθε συμβατικού Παραδοτέου.

ΑΡΘΡΟ 14- ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν θεωρείται ότι παραβιάζει τις συμβατικές του υποχρεώσεις εάν εμποδίζεται να τις εκπληρώσει για λόγους ανωτέρας βίας.

Ως ανωτέρα βία νοείται οποιαδήποτε απρόβλεπτη και έκτακτη κατάσταση ή συμβάν ανεξάρτητο από τον έλεγχο των συμβαλλομένων μερών, το οποίο εμποδίζει ένα από τα μέρη κατά την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων, το οποίο δεν οφείλεται σε παράπτωμα ή αμέλεια από μέρους του (συμπεριλαμβανομένων και των συνεργατών που έχει υποδείξει) και το οποίο δεν θα μπορούσε να αποφευχθεί με την επίδειξη άκρας επιμέλειας.

Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, με απόφαση της Εταιρίας ο χρόνος παράδοσης του έργου μπορεί να μετατεθεί ανάλογα. Η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην Εταιρία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τη σύμβαση, κατά το μέτρο και κατά το χρόνο που τα ως άνω γεγονότα παρεμποδίζουν την εκπλήρωσή τους.

ΑΡΘΡΟ 15 - ΑΝΑΣΤΟΛΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ & ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει κατά την απόλυτη κρίση της την υλοποίηση μέρους ή του συνόλου της παρούσας ή/και των Εκτελεστικών συμβάσεων με έγγραφη γνωστοποίηση στον Γενικότερο, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει κατά την απόλυτη κρίση της την υλοποίηση μέρους ή του συνόλου της παρούσας με έγγραφη γνωστοποίηση στον Ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του Κανονισμού προμηθειών της Εταιρίας. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση άλλως παραιτείται αυτής. Στην γνωστοποίηση αυτή απλά προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η ημερομηνία έναρξης της καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκεια της. Από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής ο Ανάδοχος απαλλάσσεται εκείνων των συμβατικών υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί.

Γενικότερα, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση της να καταγγείλει / λύσει τη σύμβαση με τον Ανάδοχο μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 33 του Κανονισμού Προμηθειών. Στη περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος πέραν της αμοιβής για το έργο, που έχει εκτελέσει μέχρι του χρόνου της καταγγελίας, δεν δικαιούται να λάβει κανένα επιπλέον ποσό ως αποζημίωση εκτός των παραγγελιών προϊόντων που αποδεδειγμένα έχουν προηγηθεί της καταγγελίας και εφόσον αυτά τελικώς παραληφθούν.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λόγοι για την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος αναστολής μέρους ή του συνόλου της σύμβασης εκ μέρους της εταιρίας δύναται να αποτελούν:

- i. Η αδυναμία εκτέλεσης των υποχρεώσεων της Εταιρίας ή του Κυρίου του έργου που σχετίζονται με την υλοποίηση της σύμβασης.
- ii. Η μη εξασφάλιση χρηματοδότησης του έργου ή η καθυστέρηση καταβολής της αμοιβής του αναδόχου όπως αυτή εξειδικεύεται στο άρθρο 7 – ΑΜΟΙΒΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
- iii. Νομοθετικές ρυθμίσεις που επηρεάζουν ουσιωδώς το αντικείμενο του έργου.

Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδικαία από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ της Εταιρίας και οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης που προβλέπονται στην παρούσα.

Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών.

ΑΡΘΡΟ 16 - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο του έργου, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυητικές κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 17 - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τη Σύμβαση με βάση τα υψηλότερα επαγγελματικά πρότυπα. Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη συμμόρφωσης με τις νομικές υποχρεώσεις τις οποίες υπέχει, ιδίως όσες απορρέουν από το εργατικό δίκαιο, το φορολογικό δίκαιο και την κοινοτική νομοθεσία.

Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη ανάληψης των αναγκαίων διαβημάτων για την εξασφάλιση των αδειών και εγκρίσεων που απαιτούνται για την εκτέλεση της Σύμβασης βάσει των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που ισχύουν στον τόπο εκτέλεσης της Σύμβασης.

Ο Ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίσει ότι το προσωπικό που εκτελεί τη Σύμβαση διαθέτει τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα και εμπειρία για την εκτέλεση της Σύμβασης.

Σε περίπτωση διαταραχής οφειλόμενης στις ενέργειες ενός μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, το οποίο εργάζεται στις εγκαταστάσεις του έργου, ή σε περίπτωση που τα προσόντα ενός μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου δεν ανταποκρίνονται στα απαιτούμενα από τη Σύμβαση χαρακτηριστικά, ο Ανάδοχος πρέπει να το

αντικαθιστά χωρίς χρονοτριβή. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να ζητεί την αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου, εκθέτοντας τους λόγους της. Τα μέλη της Ομάδας Έργου που θα αντικαταστήσουν τα αποχωρήσαντα μέλη, πρέπει να έχουν τα αναγκαία προσόντα και να είναι ικανά να εκτελέσουν τη Σύμβαση με τους ίδιους συμβατικούς όρους. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε καθυστέρηση στην εκτέλεση της Σύμβασης η οποία οφείλεται στην αντικατάσταση μελών της Ομάδας Έργου.

Εάν κάποιο απρόβλεπτο γεγονός, ενέργεια ή παράλειψη εμποδίζει, άμεσα ή έμμεσα, την εκτέλεση της Σύμβασης, εν μέρει ή εν όλω, ο Ανάδοχος πρέπει αμέσως και με δική του πρωτοβουλία να καταγράφει την κατάσταση και να την αναφέρει στην Εταιρία. Η σχετική έκθεση θα περιγράφει το πρόβλημα, θα αναφέρει την ημερομηνία έναρξής του και τα επανορθωτικά μέτρα που έλαβε ο Ανάδοχος για να εξασφαλίσει την πλήρη τήρηση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος πρέπει να δίδει προτεραιότητα στην επίλυση του προβλήματος και όχι στον καθορισμό των ευθυνών.

Η παρούσα δύναται να τροποποιηθεί ή να συμπληρωθεί μόνο εγγράφως κατόπιν κοινής συμφωνίας των μερών.

Όλοι οι όροι της παρούσας είναι ουσιώδεις, τυχόν ακυρότητα ή ακυρωσία ενός εξ αυτών δεν επιφέρει την ακυρότητα του συνόλου το οποίο ισχύει ως έχει. Τα συμβαλλόμενα μέρη, εφόσον το διαπιστώσουν από κοινού, θα αντικαθιστούν τον τυχόν άκυρο όρο με έγκυρο, που θα διατυπώνουν στα πλαίσια της καλής πίστης έτσι, ώστε να ανταποκρίνεται κατά το δυνατόν περισσότερο, στο σκοπό των συμβαλλομένων που πραγματοποιείται με το παρόν.

Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της σύμβασης, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της εταιρίας, η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας κλπ, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στην Εταιρία τα σχετικά συμφωνητικά σε πρώτη αίτηση αυτής. Σε καμία δε ανάλογη περίπτωση ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε η Εταιρία συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόσωπα.

Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση λόγων που άπτονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση αναδόχου, απομείωση συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κ.λ.π.), η εταιρία δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας.

Η καταβολή που τυχόν γίνει προς την Τράπεζα μετά την αναγγελία ελευθερώνει την Εταιρία απέναντι στην τράπεζα και τον Ανάδοχο άσχετα από την ύπαρξη και το κύρος της αιτίας της εκχωρήσεως.

Ο Κανονισμός προμηθειών της Εταιρίας, η υπ' αριθμ. πρωτ. 8263/13-06-2016 προσφορά του Αναδόχου αποτελούν συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη:

α) Η παρούσα σύμβαση με τα επισυναπτόμενα σε αυτήν Παραρτήματα τα οποία αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος της

β) Ο Κανονισμός προμηθειών της Εταιρίας

γ) Η υπ' αριθμ. 1263 Συμφωνία Πλαίσιο για το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Τηλεπικοινωνιακές Νησίδες 1-8».

δ) Η με αριθμ. πρωτ. ΚΤΠ Α.Ε προσφορά του Αναδόχου

ε) Η υπ' αριθμ. πρωτ. απόφαση Πρόσκλησης, της ΚΤΠ ΑΕ.,

Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ' όψιν για την ερμηνεία των όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση.

Αντίκλητοι του Αναδόχου, στους οποίους μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από την Εταιρεία / Ένωση εταιρειών ή/και τον Κύριο του έργου προς τον Ανάδοχο ορίζονται με την παρούσα οι κ.κ του και του Η κοινοποίηση εγγράφων από την Εταιρία στον Ανάδοχο θα γίνεται ταχυδρομικά στην διεύθυνση οδός αρ. τ.κ., στα τηλ ή με φαξ στο , e-mail:

ΑΡΘΡΟ 18 - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ως προς το κύρος, την ερμηνεία και την εκτέλεση της Σύμβασης αυτής και τις αξιώσεις που γεννώνται από αυτήν θα επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια της έδρας της Εταιρίας. Εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνετάγη το παρόν σε δύο πρωτότυπα, ένα έλαβε έκαστο συμβαλλόμενο μέρος.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Για την
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.

Για την
Εταιρεία ή Ένωση Εταιριών
«.....»

.....
Διευθύνων Σύμβουλος

.....
Νόμιμος Εκπρόσωπος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ - ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6: ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΟΥ

C.4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η αναλυτική λίστα (σε μορφή excel) των φορέων με το σύνολο της πληροφορίας για κάθε φορέα συνοδεύει την παρούσα Πρόσκληση και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΚτΠ ΑΕ (www.ktpae.gr).

C.4.1 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ

ΛΙΣΤΑ ΦΟΡΕΩΝ ΣΥΖΕΥΞΙΣ II ΝΗΣΙΔΑΣ 1 - ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ Ν-1.4						
ID	ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ	ΝΟΜΟΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ	ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ MAN	HOTSPOT
1079	Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
1083	Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
1084	Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
1085	Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
1086	Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
1090	Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
2542	7547 ΑΘΗΝΩΝ DataEntry - ΚΕΠΑ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
2543	7548 ΔΙΟΙΚΗΣΗ - 1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
2544	7549 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, Α ΚΕΑΟ,ΤΑΠΟΤΕ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
2552	8401 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΑΘΗΝΩΝ/ ΠΥΣΥ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
2557	8408 ΠΑΤΗΣΙΩΝ/ Δ' ΤΟΠΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
2558	8409 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ/ Α' ΤΟΠΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
2564	8416 ΑΘΗΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 1/ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 2	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
2565	8417/ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 - ΟΡΓΑΝΩΣΗ Β+Δ ΤΑΜΕΙΟ/ 'Β' ΚΕΑΟ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
2567	8419 ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ/ Γ' ΤΟΠΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
2570	8428 ΑΙΓΑΛΕΩ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
2588	8479 ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
2599	8500 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
2600	8501 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
2601	8503 ΜΕΓΑΡΩΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
2697	8715 CALL CENTER ΕΦΚΑ/ ΠΥΣΥ ΑΤΤΙΚΗΣ/ Α' ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ & Β' + Δ' ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΘΗΝΩΝ-ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
2718	7556 ΔΙΟΙΚΗΣΗ-5 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΝΠΔΔ/ 'Συντάξεις Προσωπικού ΚΑΙ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
2726	1440 ΤΑΠ-ΔΕΗ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
2728	1696 ΔΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΠΑΔ/ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (1)	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
2732	1601 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΘΕΝΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
2733	2204 ΑΠΟΘΗΚΕΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
2799	ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (2)/ Ταμείο Συντάξεως & Αυτασφάλισεως Υγειονομικών (ΤΣΑΥ)	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
2824	Β' ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (τ. ΤΑΝΠΥ)	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ

2848	Α' ΚΕΑΟ ΑΤΤΙΚΗΣ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΜΕΑ ΝΟΜΙΚΩΝ (ΤΑΝ)	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
2859	ΤΑΥΤΕΚΩ/ΟΑΠ ΔΕΗ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
2860	1431 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (2)/ Δ/ΝΣΗ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
2861	1432 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ-Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (2)	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
2884	Β' ΤΟΠΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ (1)/ Γ' & Δ' ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΑΘΗΝΩΝ – ΔΥΤ. ΤΟΜΕΑ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
2888	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΑΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΔΥΤΙΚΗ (Τμ. Ελευσίνας)	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
2889	Α' ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΓΑΡΩΝ/ Β' ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΥΤΙΚΗ (πρώην Τμ. Μεγάρων)	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
2993	ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.Ε.Π.Ε.) - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΠΔΕΥΑΕ ΑΘΗΝΩΝ/ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ/ΚΡΗΤΗΣ, ΤΕΥΑΕ Α' ΤΟΜΕΑ & ΤΕΥΑΕ Β' ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ,ΤΕΕΣ ΔΥΤ. ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
3000	ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.Ε.Π.Ε.) - ΤΕΕΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
3008	ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.Ε.Π.Ε.) - ΤΕΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
3080	ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.Ε.Π.Ε.) - ΤΕΥΑΕ Α' ΤΟΜΕΑ & ΤΕΥΑΕ Β' ΤΟΜΕΑ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
3621	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΕΚΕΠΕ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
3676	ΥΠ.ΕΠ.ΕΛ.ΣΥΝ. στο Ε.Φ.Κ.Α. (ΠΡΩΗΝ Ι. Κ. Α. - Ε.Τ.Α.Μ.)	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
3695	ΥΠ.ΕΠ.ΕΛ.ΣΥΝ. στο ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
3705	ΥΠ.ΕΠ.ΕΛ.ΣΥΝ. στον ΟΠΕΚΕΠΕ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
3882	Γραμματεία ΤΜΕΜΗΓ Θριασίου	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
3884	Γραφείο Εμπορευμάτων Θριασίου	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
3904	Κεντρικό Εργοστάσιο ΤΜΕΜΗΓ Θριασίου	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
3905	Μέγαρο ΟΣΕ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
3931	Σιδηροδρομικός Σταθμός Αθηνών	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
3932	Σιδηροδρομικός Σταθμός Αθηνών - ΔΙΣΗΣΗΚ/ΥΣΣΤΗΕ-ΥΣΗΚ/ΤΑ (Τμήμα ΤΗΕ Αθηνών)	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
3933	Σιδηροδρομικός Σταθμός Αθηνών - Τμήμα Γραμμής Αθηνών	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
3942	Σιδηροδρομικός Σταθμός Ασπροπύργου	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
3976	Σιδηροδρομικός Σταθμός Θριασίου	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
3985	Σιδηροδρομικός Σταθμός Κινέττας	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
4004	Σιδηροδρομικός Σταθμός Μαγούλας	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
4230	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΕΔΥΦΚΑ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΝΑΙ
4233	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
4234	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
4235	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
4237	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
4238	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κεντρικής Αθήνας Β	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΝΑΙ
4239	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μικρός	ΟΧΙ	ΝΑΙ
4299	Φαρμακείο Αθήνας	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
4424	ΚΤΗΡΙΟ ΥΠΕΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 147	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ

4425	ΚΤΗΡΙΟ ΥΠΕΝ Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
4480	ΚΠΑ2 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΝΑΙ
4481	ΚΠΑ2 ΑΙΓΑΛΕΩ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΝΑΙ
4488	ΚΠΑ2 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΝΑΙ
4491	ΚΠΑ2 ΜΕΓΑΡΩΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΝΑΙ
4493	ΚΠΑ2 ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΝΑΙ
4515	ΕΠΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
4524	Β.Ν.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
4527	Β.Ν.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
4531	ΕΠΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
5025	ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΑΑΔΗΣΥ)	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
5027	ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
5506	ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ)	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
5517	ΣΧΟΛΗ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΘΗΝΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
5624	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑμεΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
6168	ΕΚΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΒΑΘΗ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
6463	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΣΗΜΕΙΟ ΦΡΟΥΡΑΡΧΕΙΟ)	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
7221	Ε.Δ. ΛΙΜΕΝΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
7229	Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
7235	Α.Τ. ΟΜΟΝΟΙΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
7250	Α.Τ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
7251	Α' Α.Τ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
7253	Α.Τ. ΑΙΓΑΛΕΩ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
7254	Α' Τ.Τ. ΑΥΤ/ΜΩΝ Π.Α.Θ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
7259	Α.Τ. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
7271	Δ/ΝΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
7274	Α.Τ. ΚΟΛΩΝΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
7280	Δ/ΝΣΗ ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΛ.ΑΣ. (ΤΕΑΠΑΣΑ)	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
7281	Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
7290	Α.Τ. ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
7344	Α.Τ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
7346	Α.Τ. ΜΕΓΑΡΩΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
7349	ΣΧΟΛΗ Π.Σ.Ε.Α	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
7351	Β' Α.Τ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
7352	Α.Τ. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
7354	Α.Τ. ΜΑΝΔΡΑΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
7358	Γ' Τ.Τ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
7568	Α.Σ. ΒΙΛΛΙΩΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
7569	Α.Σ. ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
7572	ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
7579	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
7581	ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΔΙΠΥΛ)	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ

7586	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
7587	ΠΕΖΟΠΟΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Μ.Ε.Τ.Π.Ε.)	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
7588	1η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
7589	ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 112 Π.Μ. (Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ)	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
7592	2ος ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
7602	10ος ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - Β' ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΔΑΕ - ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
7611	ΔΙ.ΠΥ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - Π.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
7612	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ Ε.Ο. ΚΟΜΒΟΥ ΝΕΟΥ ΠΕΡΑΜΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
7613	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π/Α ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
7614	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΓΑΡΩΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
8527	Πρωτοδικείο Αθηνών	ΑΘΗΝΩΝ	Μεγάλος	Μεγάλος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
8535	Ειρηνοδικείο Ελευσίνος	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
8556	Ειρηνοδικείο Μεγάρων	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
8567	Ειρηνοδικείο Περιστερίου	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
8680	ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
8759	ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
9777	ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Χωρίς Πρόσβαση	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
9802	ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΕΝΤΡΟΠΕΙΑ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
9803	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
9805	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΨΝΑ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
9808	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
9809	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
9811	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
9812	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
9813	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
9814	ΞΕΝΩΝΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
9815	ΞΕΝΩΝΑΣ ΧΕΪΔΕΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
9818	ΞΕΝΩΝΑΣ ΑΙΘΡΙΑ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
9819	ΞΕΝΩΝΑΣ ΤΑΪΓΕΤΗ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
9820	ΞΕΝΩΝΑΣ ΣΕΜΕΛΗ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
9822	ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΟΔΥΣΣΕΙΑ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
9823	ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΠΡΟΠΟΛΙΣ	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
9825	ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
9827	ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 18ΑΝΩ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
9828	Β' ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
9830	Ε' ΞΕΝΩΝΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ 18ΑΝΩ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
9832	ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ & ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
9833	ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΛΚΟΟΛΙΚΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ

9834	Γ' ΞΕΝΩΝΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
9835	ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
9837	ΞΕΝΩΝΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΑΝΔΡΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
9841	ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
9842	ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΔΡΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
9844	ΞΕΝΩΝΑΣ ΑΜΑΛΘΕΙΑ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
9845	ΞΕΝΩΝΑΣ ΕΣΤΙΑ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
9846	ΞΕΝΩΝΑΣ ΝΕΦΕΛΗ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
9847	ΞΕΝΩΝΑΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
9851	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
9853	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
9855	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
9856	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
9857	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
9859	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
9860	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
9864	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
9866	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
9867	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
9870	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
9871	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
9874	ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
9877	ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΤΕΡΨΙΧΩΡΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
9878	ΞΕΝΩΝΑΣ ΘΑΛΕΙΑ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
9880	ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΕΥΡΙΚΛΕΙΑ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
9881	ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΦΕΙΔΙΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
9882	ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΔΑΜΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
9883	ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΑΝΟΙΞΗ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
9887	ΞΕΝΩΝΑΣ ΚΟΛΩΝΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
9888	ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
9889	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
9898	ΟΜΑΔΕΣ 18 ΑΝΩ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
9899	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ 18 ΑΝΩ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
9901	ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
9904	ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεγάλος	Μεγάλος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
10853	ΝΕΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μεσαίος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΝΑΙ
10854	ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
10855	ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α)	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
10856	ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΝΕΑ ΖΩΗ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
11779	ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΤΕΑΠΑΣΑ)	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
11791	ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
11797	ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΤΕΓΑΣΗ ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟΥ)	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ

11947	ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
11948	ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
11967	ΚΕΘΕΑ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
11977	ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
11978	ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
11979	ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
11986	ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
11988	ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
11994	ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ - ΕΞΑΝΤΑΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
11997	ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
11998	ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
12089	Α' ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
12101	Κ.Α.Π.Η ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
12713	1 Δ.Κ. ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΔΑ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
12714	1 Δ.Κ. ΦΑΒΙΕΡΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
12726	3 Δ.Κ. ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΤΣΗ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
12727	3 Δ.Κ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
12728	3 Δ.Κ. ΚΥΚΛΩΠΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
12729	3 Δ.Κ. ΠΕΡΣΕΩΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
12730	3 Δ.Κ. ΑΛΟΠΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
12732	4 Δ.Κ. ΠΑΛΑΜΗΔΙΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
12733	4 Δ.Κ. ΤΙΜΑΙΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
12734	4 Δ.Κ. ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΗ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
12735	4 Δ.Κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΡΑΚΑ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
12736	4 Δ.Κ. ΓΕΡΑΚΗ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
12737	4 Δ.Κ. ΛΕΝΟΡΜΑΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
12738	4 Δ.Κ. ΕΥΑΛΚΙΔΟΥ Α	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
12739	4 Δ.Κ. ΕΥΑΛΚΙΔΟΥ Β	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
12740	4 Δ.Κ. Α ΣΕΠΟΛΙΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
12742	4 Δ.Κ. ΣΜΟΛΙΚΑ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
12743	4 Δ.Κ. ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ Α	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
12744	4 Δ.Κ. ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ Β	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
12745	4 Δ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
12746	4 Δ.Κ. ΠΥΡΡΑ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
12758	6 Δ.Κ. ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
12759	6 Δ.Κ. ΞΕΝΑΓΟΡΑ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
12760	6 Δ.Κ. ΛΕΣΒΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
12761	6 Δ.Κ. ΛΕΩΦ. ΙΩΝΙΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
12762	6 Δ.Κ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
12763	6 Δ.Κ. ΘΑΥΜΑΝΤΟΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
12764	6 Δ.Κ. ΠΥΘΙΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
12765	6 Δ.Κ. ΚΡΙΣΣΗΣ Α	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
12766	6 Δ.Κ. ΚΡΙΣΣΗΣ Β	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
12782	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δ.Β.Α.	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ

12783	ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
12784	ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
12785	ΑΠΟΘΗΚΗ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
12913	ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μεσαίος	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
12926	ΚΕΣΕΝ-ΡΗΡΕ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
12927	ΔΣΕΝ/ΣΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
13058	Α/Τ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
13134	ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
13135	Α' ΛΙΜ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ)	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
13136	Β' ΛΙΜ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ)	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
13137	Γ' ΛΙΜ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (ΠΑΧΗ ΜΕΓΑΡΩΝ)	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
13193	Επισκευαστική Βάση Ελευσίνας	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
14414	ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΝΑΙ
14415	ΚΕΠ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΝΑΙ
14416	ΠΑΛΑΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΝΑΙ
14417	ΓΚΑΡΑΣ ΔΗΜΟΥ - ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΝΑΙ
14418	ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΗΦΗ) ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΝΑΙ
14419	"ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΔΗΜ. ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ"" "	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΝΑΙ
14420	"ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ""ΝΙΚΗΣ 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ"" "	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΝΑΙ
14421	ΒΙΟΧΡΩΜ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΝΑΙ
14422	ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΝΑΙ
14423	ΣΤΕΓΗ ΠΟΝΤΙΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΝΑΙ
14424	ΘΕΡΙΝΟ ΣΙΝΕ ΠΑΝΘΕΟΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΝΑΙ
14425	"ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ "	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΝΑΙ
14426	ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΝΑΙ
14427	"ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟ ""ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ"" "	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
14428	"ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ "ΜΗΤΡΟΥ ΣΟΥΛΙΜΙΩΤΗ"" "	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΝΑΙ
14429	1ο ΚΑΠΗ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΝΑΙ
14430	ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ (ΚΕΦΑ)	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΝΑΙ
14431	3ο ΚΑΠΗ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΝΑΙ
14432	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
14434	Γ' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
14435	"Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ""Η ΣΒΟΥΡΑ"" "	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΝΑΙ
14436	Δ' ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΝΑΙ
14437	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ "ΤΣΙΛΙΒΑΚΟΥ"	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΝΑΙ
14468	ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΝΑΙ
14469	ΚΕΠ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
14470	ΠΡΟΝΟΙΑ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
14471	ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
14472	ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
14473	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
14474	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ

14475	ΔΑΚ "ΕΥΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ"	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
14476	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ "ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ"	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
14477	ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
14478	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
14479	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΟΛΥΒΙ -Γ.ΒΡΑΝΑ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
14855	ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μεσαίος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΝΑΙ
14856	ΠΑΚΠΠΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
14857	ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
14858	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
14859	ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
14860	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
14861	ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΝΑΙ
14862	ΚΕΠ ΜΑΓΟΥΛΑΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
14863	ΚΕΠ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
16908	ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΝΑΙ
17316	ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ)	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
17650	ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
17651	Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
17652	Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Α΄ ΚΑΙ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
17662	ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
17664	ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
17667	ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΛΙΚΩΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
17673	ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
18003	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΚΤ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
18004	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΚΤ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
18008	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΤ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΝΑΙ
18009	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΤ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
18010	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΚΤ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
18021	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΚΤ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
18023	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
18024	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΚΤ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
18031	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μεσαίος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
18032	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μεσαίος	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
18034	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
18035	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μεσαίος	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
18036	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
18037	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
18038	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
18039	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ / ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
18815	ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ

18824	ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΛ.ΑΤΤΙΚΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
18829	ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
18830	ΤΟΠΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΛΕΝΟΡΜΑΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
18837	ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
21073	ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μεσαίος	Μικρός	ΟΧΙ	ΝΑΙ
21074	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
21075	ΚΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
21076	ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
21077	ΚΕΠ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
21078	Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
21109	Ν.Π.Δ.Δ. ΗΡΟΔΩΡΟΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
21110	Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
21111	Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
21112	Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
21113	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
21114	ΚΑΠΗ ΜΕΓΑΡΩΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
21115	ΚΑΠΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
21116	ΚΑΠΗ ΚΙΝΕΤΤΑΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
21117	ΚΑΠΗ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
21118	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΜΕΓΑΡΩΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
21119	ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕΓΑΡΩΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
21120	ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
21121	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ ΜΕΓΑΡΩΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
21122	ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ. ΓΡ.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
21123	ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
21124	ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
21125	ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΡΙ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
21126	ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΜΕΛΙ ΜΕΓΑΡΩΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
21127	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΕΓΑΡΩΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
21128	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
21129	ΒΥΖΑΝΤΕΙΟΝ ΩΔΕΙΟΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
21130	ΒΥΖΑΝΤΕΙΟΝ ΩΔΕΙΟΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
21131	ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
21279	ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
21801	1ο ΚΑΠΗ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
21802	2ο ΚΑΠΗ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
21803	3ο ΚΑΠΗ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
21804	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (1)	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
21805	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (1)	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
21806	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ

21808	1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ "ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ")	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
21809	2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ "ΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ"	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
21810	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ (ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ)	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
21811	ΕΡΕΙΣΜΑ (1)	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
21812	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (2)	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
21813	ΣΤΕΓΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΣΤΥΘΕΑ)	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
21814	ΣΤΕΓΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΔΑΣΟΣ)	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
21815	ΣΤΕΓΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑ)	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
21816	ΓΚΑΡΑΖ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
21817	1ος Π.Σ.	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
21818	2ος Π.Σ.	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
21819	3ος Π.Σ.	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
21820	4ος Π.Σ.	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
21821	5ος Π.Σ.	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
21822	6ος Π.Σ.	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
21824	1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΕΝΝΙΣ, ΜΠΑΣΚΕΤ)	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
21984	ΕΥΔ-ΠΑΑ (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 - 2020)	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
22003	3 Δ.Κ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
22008	ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
22019	ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ Δ.Ε ΜΑΝΔΡΑΣ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ)	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μεσαίος	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
22111	Α.Δ.Φ.Α.Α.Ε.Ο. Ελαιώνα	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
22140	ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
22177	ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
22192	ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
22276	Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
22341	ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΙ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
22345	ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΟΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Π.Ε.Ο.Α.Κ. (ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝ. ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ).	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
22424	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΔΜΗΕ (ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ)	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
22498	ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
28448	ΕΦΑ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
22532	Δημοτολόγιο Δήμου Μεγαρέων	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
22545	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ "ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ"	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
22546	ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ "ΤΑΚΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ"	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
22547	ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ"	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
22550	ΠΑΛΑΙΟ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ (ΑΙΣΧΥΛΕΙΑ)	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
22551	ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
22552	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΔΑΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
22553	ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
22554	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ

22555	ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕ ΜΑΓΟΥΛΑΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
22556	2ο ΚΑΠΗ ΔΕ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
22557	ΚΠΕ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
22558	ΚΑΠΗ ΔΕ ΜΑΓΟΥΛΑΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
22605	Ε.ΥΔ.Α.Π. ΑΕ ΘΡΙΑΣΙΟ	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
22612	Ε.ΥΔ.Α.Π. ΑΕ Μ.Ε.Ν. ΜΑΝΔΡΑΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
22643	Ε.ΥΔ.Α.Π. ΑΕ ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
22646	ΕΜΜΙΣΘΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
22686	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΑ (ΚΤΙΡΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ)	ΑΘΗΝΩΝ	Μεγάλος	Μεγάλος	ΟΧΙ	ΝΑΙ
22754	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΤΙΡΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
22805	Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης Αποχέτευσης Μεγάρων	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
22836	Βιολογικός Καθαρισμός (Εγκαταστάσεις)	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23009	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΒΙΛΛΙΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23090	ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23113	ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23153	ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 2	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23188	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23189	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΑΝΔΡΑΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23190	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΒΙΛΙΩΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23198	Ε.ΥΔ.Α.Π. Π.Κ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23231	ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23232	Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23234	Β' ΠΑΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23247	Ε.ΥΔ.Α.Π. ΑΕ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23253	ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23318	Γ' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23319	Δ' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23320	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23348	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε.	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23367	ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23369	ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23391	ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23413	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ (ΟΡΧΟΣ)	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23449	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεγάλος	Μεγάλος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23487	ΥΤΥΣΥΑ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23491	Ο.ΣΥ. Α.Ε. - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/Σ ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23496	Ο.ΣΥ. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - Α/Σ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23497	Ο.ΣΥ. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - Α/Σ ΡΟΥΦ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23511	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΔΟΚΑΠΜΕ)	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23538	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΚΕΠΥ)	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ

23550	ΜΚ/ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23559	Α' ΔΣΥ-Β' ΔΣΥ-ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23570	ΣΥ ΑΘΗΝΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23572	ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ Δ.Ε ΒΙΛΙΩΝ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΒΙΛΙΩΝ)	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23576	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΚΟΜΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μεσαίος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23588	ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ Δ.Ε ΕΡΥΘΡΩΝ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΕΡΥΘΡΩΝ)	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23604	ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23618	ΣΥ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΣΥ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΣΥ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ-ΣΥ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23623	ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ Δ.Ε ΟΙΝΟΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ)	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23637	ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΚΕΠ) ΜΑΝΔΡΑΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23738	ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΚΕΠ) ΒΙΛΙΩΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23780	ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΚΕΠ) ΕΡΥΘΡΩΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23783	ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23784	2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23785	ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23786	ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΡΥΘΡΩΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23787	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΝΔΡΑΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23788	ΝΕΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΝΔΡΑΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23799	Ο.ΣΥ. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΡΟΥΦ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23806	Ο.ΣΥ. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23835	Ο.ΣΥ. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΟΜΟΝΟΙΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23837	1ο ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23852	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (ΡΙΜΙΝΙΤΙΚΑ)	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΝΑΙ
23918	ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24049	Ο.ΣΥ. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ Α/Σ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24052	Ο.ΣΥ. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24108	1ος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24113	4ος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24115	6ος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24119	ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24124	8ος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24131	9ος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24133	10ος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24136	11ος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24144	12ος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24147	13ος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24220	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24225	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΣΣΙΤΙΟ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24231	1ο ΚΑΠΗ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ

24236	2ο ΚΑΠΗ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24244	3ο ΚΑΠΗ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24246	4ο ΚΑΠΗ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24247	5ο ΚΑΠΗ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24248	6ο ΚΑΠΗ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24249	ΙΕΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24254	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΔΙΑΣΩΣΤΩΝ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24261	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24263	ΙΕΚ ΑΙΓΑΛΕΩ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24339	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΠΑΝΘΕΟΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24340	ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΓΗΠΕΔΑ - "ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ"	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΝΑΙ
24368	Ο.Σ.Υ. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΛΩΝΟΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24396	Ο.Σ.Υ. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΒΑΡΝΑΛΗ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24402	Ο.Σ.Υ. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24419	Ο.Σ.Υ. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΔΕΡΙΓΓΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24443	ΣΤΕΓΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΔΑΦΝΙΟΥ)	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24466	Ψ.Ν.Α Δρομοκαϊτειο	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μεσαίος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΝΑΙ
24507	ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ / ΔΕΠΑΔΠ / ΘΕΑΤΡΟ ΠΟΛΙΤΩΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24516	Ξενώνας Περιστερίου "Το Οραμα"	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24525	ΧΩΡΑΦΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24533	ΛΟΦΟΣ / ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24535	Ξενώνας Πετραλώνων "Ο Ήλιος"	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24551	ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24557	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24578	Διαμέρισμα Δοχειαρίου 6	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24637	ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ "ΣΤ. ΒΕΝΕΤΗΣ"	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24652	ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24656	ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24663	ΑΙΘΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24668	Διαμέρισμα Φλωρίνης	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24671	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ "ΑΛΕΞΗΣ ΜΙΝΩΤΗΣ"	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24674	ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24678	ΑΙΘΟΥΣΑ ΧΟΡΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24694	Διαμέρισμα Δούσμανη	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24706	Διαμέρισμα Ζεφύρου	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24724	Ο.Σ.Υ. Α.Ε. - ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24797	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24995	Διαμέρισμα Πετραλώνων	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
25102	ΚΑΠΗ ΜΑΝΔΡΑΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
25167	1Η ΤΟΜΥ ΑΘΗΝΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
25170	2Η ΤΟΜΥ ΑΘΗΝΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
25286	ΚΑΠΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΜΑΝΔΡΑ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
25295	1ο ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΝΔΡΑΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ

25296	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΝΔΡΑΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
25297	2ο ΚΑΠΗ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΑΝΔΡΑ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
25299	ΚΑΠΗ ΕΡΥΘΡΩΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
25300	ΚΑΠΗ ΒΙΛΙΩΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
25301	ΚΑΠΗ ΟΙΝΟΗΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
25311	ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - Κεντρικό Campus	ΑΘΗΝΩΝ	Χωρίς Πρόσβαση	Μεγάλος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
25316	ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Χωρίς Πρόσβαση	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
25349	ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΚΤΙΡΙΟ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Χωρίς Πρόσβαση	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
25373	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ	ΑΘΗΝΩΝ	Χωρίς Πρόσβαση	Μεγάλος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
25383	ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
25526	ΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (1η ΕΜΑΚ)	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
25706	ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μεσαίος	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
25744	ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
25935	ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
26046	ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΦΥΛΗΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
26256	ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΑΘΗΝΩΝ	Χωρίς Πρόσβαση	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
26395	Δομή Φιλοξενίας Άπορων Ενηλίκων Οροθετικών	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
26531	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΤΗΡΙΟ ΤΡΟΙΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Χωρίς Πρόσβαση	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
26532	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΤΗΡΙΟ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Χωρίς Πρόσβαση	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
26534	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΤΗΡΙΟ ΚΟΔΡΙΓΚΤΟΝΟΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Χωρίς Πρόσβαση	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
26535	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΤΗΡΙΟ ΔΕΡΙΓΝΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Χωρίς Πρόσβαση	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
26536	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Χωρίς Πρόσβαση	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
26956	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ)	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μικρός	ΟΧΙ	ΝΑΙ
26961	ΟΚΑΝΑ - ΕΚΚΕ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
26966	Γ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
26987	Δ' ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
26989	1ο ΚΕΦΙ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
27056	2ο ΚΕΦΙ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
27062	3ο ΚΕΦΙ ΚΕΝΤΡΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
27066	5ο ΚΕΦΙ ΜΠΟΥΡΝΑΖΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
27067	6ο ΚΕΦΙ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
27068	7ο ΚΕΦΙ ΛΟΦΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
27072	8ο και 4ο ΚΕΦΙ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
27091	9ο ΚΕΦΙ ΝΕΑ ΖΩΗ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
27094	Α' ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
27099	Β' ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
27105	Γ' ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
27113	Ε' & 14ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
27117	ΣΤ' & Δ' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
27119	Ζ' ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ

27129	Η' ΠΑΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
27132	Θ' ΠΑΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
27137	11ος ΠΑΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
27138	12ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
27139	13ος ΠΑΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
27142	15ος ΠΑΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ"	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
27143	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ' ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
27144	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13ου ΠΑΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
27212	ΟΚΑΝΑ - ΜΟΘΕ ΠΓΝ "ΑΤΤΙΚΟΝ" ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
27234	1ο ΚΔΑΠ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
27235	2ος ΠΑΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
27245	ΚΤΙΡΙΟ 8-ΘΡΙΑΣΙΟ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
27249	ΚΤΙΡΙΟ 10-Θριάσιο-Κτίριο Τηλεδιοίκησης-Σηματοδότησης-Ηλεκτροκίνησης	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
27265	ΕΥΕ-ΠΑΑ (Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 - 2020)	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
27337	ΟΚΑΝΑ - ΜΟΘΕ ΑΒΕΡΩΦ 14 - ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
27345	ΟΚΑΝΑ - ΜΟΘΕ ΓΝΕ "ΘΡΙΑΣΙΟ" ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
27348	ΟΚΑΝΑ - ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (MABY)	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
27363	ΟΚΑΝΑ - ΜΚΕ ΑΘΗΝΑΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ)	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
27364	ΟΚΑΝΑ - ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 46	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
27464	ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
27580	ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
27581	ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ (1)	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
27582	ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ (2)	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
27585	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
27586	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ (ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ)	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
27642	ΕΡΕΙΣΜΑ (2)	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
28345	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
28397	Δ/ΝΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
28399	ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
28400	Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
28402	Δ/ΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
28403	Δ/ΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
28409	ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
28440	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
28441	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
28447	ΕΦΑ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
28449	ΕΦΑ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
28450	ΕΦΑ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
28451	ΕΦΑ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ

28456	ΕΦΑ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
28457	ΕΦΑ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
28458	ΕΦΑ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
28459	ΕΦΑ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΝΑΙ
28460	ΕΦΑ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
28486	ΕΦΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
28534	ΕΦΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
28536	ΕΦΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
28537	ΕΦΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
28585	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
29140	Α' Τ.Τ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
29141	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
29171	ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
30960	ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
30961	ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
30971	ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
30973	ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
31013	ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
31015	ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
31032	Υ.Ν.Μ.Τ.Ε. Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και Κυκλάδων	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
31056	ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
31096	Μετεωρολογικός Σταθμός Μεγάρων	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
31454	ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΥΘΡΩΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
32184	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
32375	ΔΥΕΕ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
32376	ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΔΥΕΕ)	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
32484	ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
32489	ΚΑΠΗ ΓΚΟΥΡΥΣΑΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
32570	ΚΑΠΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
32571	ΓΗΠΕΔΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
32572	ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
32573	ΚΑΠΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
32575	ΚΕΠ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
32576	ΚΕΠ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
32577	ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
32587	Ν.Π.Δ.Δ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
32588	Ν.Π.Δ.Δ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟ "ΓΑΛΑΞΙΑ"	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
32589	Ν.Π.Δ.Δ ΡΟΛΟΪ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
32592	ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
32597	Α' ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
32598	Β' ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ

32599	Γ' ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
32600	ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
32601	ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
32602	Γ' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
32603	ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (ΒΣΟΦ)	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
32604	ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
32790	ΣΤΡΔΟ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ Β' (72 ΜΕ)	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Χωρίς τηλεφωνία	ΟΧΙ	ΟΧΙ
32794	ΣΤΡΔΟ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ Β' (75 ΜΕ)	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Χωρίς τηλεφωνία	ΟΧΙ	ΟΧΙ
32806	ΣΕΟΕΔ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Χωρίς τηλεφωνία	ΟΧΙ	ΟΧΙ
32823	871 ΑΒΕΚ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Χωρίς τηλεφωνία	ΟΧΙ	ΟΧΙ
32826	1001 ΣΤΓ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Χωρίς τηλεφωνία	ΟΧΙ	ΟΧΙ
32931	ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
32952	ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
32957	ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
32959	ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
32985	ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
32995	ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΕΚ ΜΕΓΑΡΩΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33007	ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33016	ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33106	ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33160	ΚΕΣΥΠ ΑΙΓΑΛΕΩ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33162	ΚΕΣΥΠ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33165	ΚΕΣΥΠ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33213	ΚΠΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33270	ΚΕΠΛΗΝΕΤ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33284	ΚΕΠΛΗΝΕΤ Γ' ΑΘΗΝΑΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33363	ΣΔΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33385	3ο ΠΕΚ ΑΘΗΝΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33533	ΕΚΦΕ ΑΙΓΑΛΕΩ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33577	ΕΚΦΕ ΜΑΝΔΡΑΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33758	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Γ' ΑΘΗΝΑΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33761	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33773	4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33774	52ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33775	54ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33776	50ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33777	51ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33783	8ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ

[illegible]

33918	9ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33948	5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33949	6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33950	7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
33951	10ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34009	63ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34140	72ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34142	1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ - ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΟ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34143	2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34144	3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34145	1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34146	2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34147	3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34148	4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34155	1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΑΙΣΧΥΛΕΙΟ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34157	ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34158	4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34159	2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34160	3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34161	ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34162	ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΡΥΘΡΩΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34163	1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ -Λ.Τ. ΒΙΛΙΩΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34164	ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34165	1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΝΔΡΑΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34166	ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34170	ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34171	Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Αθήνας	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34175	ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34176	ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34179	1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34180	2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34181	1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34182	3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34183	1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ - ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34205	1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΙΓΑΛΕΩ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34206	2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΙΓΑΛΕΩ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34207	1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΑΙΓΑΛΕΩ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34209	1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34212	1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34214	3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34215	9ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34247	1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΜΕΓΑΡΩΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ

34248	1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34257	ΕΕΕΕΚ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΕΕΕΕΚ ΑΙΓΑΛΕΩ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34258	ΕΕΕΕΚ μαθητών με προβλήματα όρασης και πολλαπλές αναπηρίες (πρώην ΤΥΦΛΩΝ ΠΟΛΥΑΝΑΠΗΡΩΝ)	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34262	ΕΕΕΕΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34270	2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34274	2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ.) ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΚΕΛΕΟΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34291	13ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34293	6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34301	6ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34303	4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34304	52ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34305	50ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34309	8ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34310	20ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34311	9ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34313	3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34315	12ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34320	15ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34326	2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ"	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34330	19ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΘΗΝΑ ΠΑΛΛΑΔΑ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34350	27ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34357	41ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34364	42ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34375	38ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34380	39ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34411	1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34418	1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34422	5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34426	ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34429	3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34433	4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34437	1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34440	2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34635	1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34636	2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ - ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34637	4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34638	3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34655	1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34656	2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34657	53ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34658	8ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34659	9ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ

34683	5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34684	6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΚΑΒΑΦΕΙΟ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34685	7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34687	10ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34726	63ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34823	1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34824	2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34825	1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34829	1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34830	2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΠΥΡΟΥΝΑΚΕΙΟ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34831	ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34832	ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΥΘΡΩΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34833	ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΝΔΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34834	ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34837	ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
34841	14ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
37491	ΚΕΔΔΥ ΑΘΗΝΩΝ Γ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
37494	ΚΕΔΔΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38358	51ο ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38359	57ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38360	58ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38361	60ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38362	61ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38363	64ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38364	66ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38365	67ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38366	72ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38367	73ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38369	76ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38370	77ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38371	81ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38372	87ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38373	49ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38374	56ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38375	85ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38376	47ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38382	2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38383	1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38384	1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38385	3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ

38386	4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38387	5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38388	6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38390	1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38391	1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38392	10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ - Κ. ΒΑΡΝΑΛΗΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38393	11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38394	12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38395	13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
	14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΖΟΛΩΜΟΣ					
38396	14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΖΟΛΩΜΟΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38397	17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ - Γ. ΔΡΟΣΙΝΗΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38398	2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΤΣΟΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
	2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΤΣΟΣ					
38399	2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38400	3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ "ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ"	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
	3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ "ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ"					
38401	3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38402	4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38403	4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ "ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ"	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
	4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ "ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ"					
38404	5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38405	5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38406	6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΒΑΦΗΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
	6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΒΑΦΗΣ					
38407	6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38408	7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
	7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ					
38409	8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ "ΚΩΣΤΑΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ"	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
	8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ "ΚΩΣΤΑΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ"					
38410	9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
	9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ					
38411	1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38412	1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38413	2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38414	3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38415	4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38416	5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ- ΟΔ. ΕΛΥΤΗΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38417	6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
	6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ					
38418	7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΥΖΗΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38419	8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38420	1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38421	1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38422	10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38423	11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
	11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ					
38424	12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
38425	13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

39573	140ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39586	141ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39594	6ο ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
39598	18ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
46424	50ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
46463	1ο ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
46465	16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
46473	2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
46530	3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
46531	12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
46639	172ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
46671	51ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
46713	3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
46750	ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
46813	ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
46814	3/Θ ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ"	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
46815	ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
46828	148ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
46829	149ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
46881	17ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
46947	11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
46997	52ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
47051	36ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
47134	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
47176	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
47179	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Γ' ΑΘΗΝΑΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
47285	1ο ΣΕΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - 1ο Ε.Κ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
47297	4ο ΕΚ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
47328	2ο ΕΚ ΑΙΓΑΛΕΩ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
47329	3ο ΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
47330	4ο ΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
47333	6ο ΕΚ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
47338	3ο ΣΕΚ ΜΕΓΑΡΩΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
47361	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ "ΘΡΙΑΣΙΟ"	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μεγάλος	Μεγάλος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
47478	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ. & ΣΤΕΓΑΣΗΣ, Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΦ., ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
47479	ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
47595	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
47599	ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
47600	ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΧΗΜ. ΥΠΗΡ. ΠΕΙΡΑΙΑ	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
47605	ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΧΗΜ.ΥΠΗ. ΠΕΙΡΑΙΑ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
47635	Δ.Ο.Υ. ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ

27583	1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΓΗΠΕΔΑ ΤΕΝΝΙΣ)	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
47646	Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ Δ'	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
47649	Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ ΙΓ'	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
47658	Δ.Ο.Υ. ΑΙΓΑΛΕΩ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
47664	Δ.Ο.Υ. ΒΥΡΩΝΑ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
47673	Δ.Ο.Υ. Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
47675	Δ.Ο.Υ. Π.ΦΑΛΗΡΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
47676	Δ.Ο.Υ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Α'	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
47677	Δ.Ο.Υ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Β'	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
47679	Δ.Ο.Υ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
47687	ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ' - ΤΜΗΜΑ ΕΛ.ΠΕ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
47688	Δ.Ο.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μεσαίος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
47689	ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ' - ΤΜΗΜΑ ΕΛ.ΠΕ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
47690	ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μεσαίος	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
47943	ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ' -ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΣΟ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
47944	ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ' -ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ REVOIL	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
47945	ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ' -ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΙΝΟΪΛ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
47946	ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ' -ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΕ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
47968	ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ' -ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΣΟ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ-ΠΑΛΑΣΚΑ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
47982	Κοινωνικό Παντοπωλείο	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
47983	Κέντρο Κοινότητας Ασπροπυργου	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
49001	ΕΦΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
49002	ΕΦΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
49003	ΕΦΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
49006	ΕΦΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
49010	ΚΕΔΑ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
49024	ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ (Κεντρικό)	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΝΑΙ
49067	Γ.Α.Κ. - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΑΠΟΘΗΚΗ_1)	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
49072	ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) (3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ)	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
49073	ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ) (4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ)	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
49075	ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε) (6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ)	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
49226	Γ.Γ. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ (ΚΕΕΕΝΑΠ)	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
49231	ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
49233	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
49241	ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΓΕΩΔΥΝ.ΙΝΣΤΙΤ.	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
49242	ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΓΕΩΔΥΝ.ΙΝΣΤΙΤ.	ΑΘΗΝΩΝ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
49319	ΚΛΙΜΑΚΙΟ Β' Δ.Ο.Υ.ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
49411	ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεγάλος	Μεγάλος	ΟΧΙ	ΟΧΙ

49416	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
49428	ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
49429	ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
49430	ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
27644	1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ)	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ασύμμετρος	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
49591	ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεγάλος	Μεγάλος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
49593	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Β)	ΑΘΗΝΩΝ	Μεγάλος	Μεγάλος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
49607	ΑΙΡΕΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
49608	ΑΙΡΕΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μεσαίος	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
49625	Β΄ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - ΤΕΑΥΦΕ	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Μικρός	ΟΧΙ	ΟΧΙ
49633	ΟΠΑΔ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
49634	ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)	ΑΘΗΝΩΝ	Μικρός	Ασύμμετρος	ΟΧΙ	ΟΧΙ
49771	ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΝΠΔΔ	ΑΘΗΝΩΝ	Μεσαίος	Μεσαίος	ΟΧΙ	ΝΑΙ