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Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης (ΟΔ)
Τμήμα Διαχείρισης Συμβάσεων 
(Contract Management)
Πληροφορίες : Σπύρου Δώρα
Τηλέφωνο : 213 - 13 00 771
Fax : 213 - 13 00 800-1 
e-mail : dspyrou@ktpae.gr

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής Προσφορών της υπ’ αρ. 11623/3-
12-2020 διακήρυξης του Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού 
σε τμήματα για το έργο: «Ανάπτυξη Γενικής Μεθοδολογίας και Προτυποποίηση 
Διαδικασιών για την υλοποίηση έργων ΣΔΙΤ» με Κωδ. ΟΠΣ 5030074.

Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αρ. 11623/3-12-2020 απόφαση της ΚτΠ Α.Ε. με θέμα: ‘Διενέργεια Ηλεκτρονικού 

Διεθνούς Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού σε τμήματα για το έργο: «Ανάπτυξη Γενικής 
Μεθοδολογίας και Προτυποποίηση Διαδικασιών για την υλοποίηση έργων ΣΔΙΤ» με 
Κωδ. ΟΠΣ 5030074’, και τη συνημμένη σε αυτή Διακήρυξη.

2. Την υπ’ αρ. 242/7-1-2021 απόφαση της ΚτΠ Α.Ε. με θέμα: ‘Μετάθεση της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής Προσφορών της υπ’ αρ. 11623/3-12-2020 διακήρυξης του 
Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού σε τμήματα για το έργο: 
«Ανάπτυξη Γενικής Μεθοδολογίας και Προτυποποίηση Διαδικασιών για την 
υλοποίηση έργων ΣΔΙΤ»’ με Κωδ. ΟΠΣ 5030074.

3. Το υπ’ αριθμ. 1382/29-01-2021 έγγραφο της ΚτΠ Α.Ε. με θέμα: ‘Παροχή συμπληρωματικών 
πληροφοριών και διευκρινίσεων επί των όρων της υπ’ αρ. 11623/03-12-2020 Διακήρυξης του 
Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού για το έργο: «Ανάπτυξη 
Γενικής Μεθοδολογίας και Προτυποποίηση Διαδικασιών για την υλοποίηση έργων 
ΣΔΙΤ»’ με Κωδ. ΟΠΣ 5030074.

4. Τα υπ΄αρ. πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. 1097/26-01-2021, 1099/26-01-2021 & 1101/26-01-2021 αιτήματα 
μετάθεσης της εταιρείας «LEVER Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.».

5. Το υπ΄αρ. πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. 1103/26-01-2021, 1104/26-01-2021 & 1105/26-01-2021 αιτήματα 
μετάθεσης της εταιρείας «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.».

6. Το υπ΄αρ. πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. 1113/26-01-2021 & 1114/26-01-2021 αιτήματα μετάθεσης της 
εταιρείας «INTRAWAY ΕΠΕ».

7. Το υπ΄αρ. πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. 1140/27-01-2021 αίτημα μετάθεσης της εταιρείας «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ 
Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών».

8. Το υπ΄αρ. πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. 1148/27-01-2021 αίτημα μετάθεσης της εταιρείας «ΕΡΓΑΝΗ 
FINANCE Σύμβουλοι Επενδύσεων».

9. Τα περιοριστικά μέτρα που έχουν εφαρμοστεί λόγω Covid-19. 
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10. Την από 28-01-2021 (Α/Α Docutracks 329315) εισήγηση από το Τμήμα Προγραμματισμού, 
Συντονισμού & Διαχείρισης Έργων. 

11. Την Απόφαση του ΔΣ της ΚτΠ Α.Ε. κατά την υπ’ αρ. 688/30-07-2019 Συνεδρίασή του, με θέμα 
Εκλογή Διευθύνοντος Συμβούλου (Θέμα 1).

12. Την Απόφαση του ΔΣ της ΚτΠ Α.Ε. κατά την υπ’ αρ. 755/25-11-2020 Συνεδρίασή (Θέμα 9.5).

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής Προσφορών της υπ’ αρ. 11623/3-12-2020 
διακήρυξης του Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού σε τμήματα για το 
έργο: «Ανάπτυξη Γενικής Μεθοδολογίας και Προτυποποίηση Διαδικασιών για την 
υλοποίηση έργων ΣΔΙΤ» με Κωδ. ΟΠΣ 5030074, από τις 4/02/2021 και ώρα 14:00 στις 
15/02/2021 και ώρα 14:00 και αντίστοιχα της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της παραπάνω Διακήρυξης.

Κατ’ εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Σταύρος Ασθενίδης 

Συνημμένα:
…

Κοινοποίηση:
- Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων & ΣΔΙΤ (Υπόψη κ. Ο. Καβαλάκη)
- Γραφείο Αναπληρωτή Προϊστάμενου του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού και Αξιολόγησης ΣΔΙΤ (υπόψη κ. Ν. 

Σέργη)
- ΕΥΔΕ – Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (κ. Α. Αττάλογλου)
- ΕΕΠΣ (κ. Ν. Σέργη, Α. Δόγα & Σ. Πλούμπη) 

Εσωτερική Διανομή: 
- Γραμματεία Προέδρου ΔΣ
- Γραμματεία Διευθύνοντος Συμβούλου
- Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας
- Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης
- Τμήμα Διαχείρισης Συμβάσεων (Contract Management)
- Γενική Διεύθυνση Έργων 
- Διεύθυνση Διαχείρισης Έργων
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