
	[image: image13.png]



	Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο (Αττική)  (  Τηλ.: 213 1300 700  (  Fax: 213 1300 800-1



	
	http://www.ktpae.gr ( e-mail: info@ktpae.gr

	
	ΝΠΙΔ Μη Κερδοσκοπικό ( Αρ. ΓΕΜΗ: 004261201000


	ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ.Α.Ε.                            

ΑΦΜ: 999983307, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Αρ. Μ.Α.Ε. 48886/01/Β/01/278 



	Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης 
Τμήμα Διαχείρισης Συμβάσεων 

(Contract Management)

Πληροφορίες 
: Παντελής Αλμπάνης

Τηλέφωνο 
: 213 - 13 00 840

Fax 

: 213 - 1300 800-1 

e-mail 

: palba@ktpae.gr    


ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΘΕΜΑ: 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος μέσω του Καταλόγου Προμηθευτών & Παρόχων Υπηρεσιών, της ΕΥΔ ΜΔΤ, για την Ανάθεση του υποέργου: «Μελέτη Διαλειτουργικότητας και Οριστικοποίηση Ενιαίας Αρχιτεκτονικής Δικτύου» του έργου «Τεχνική Υποστήριξη για την υλοποίηση του Έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»», με Κωδ. ΟΠΣ: 5029354.
Έχοντας υπόψη:
1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17 Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου.

2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.

3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 215/2014 της Επιτροπής της 7ης Μαρτίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας ως προς τις μεθοδολογίες για τη στήριξη των στόχων για την κλιματική αλλαγή, τον προσδιορισμό ορόσημων και ποσοτικών στόχων στο πλαίσιο των επιδόσεων και την ονοματολογία των κατηγοριών παρέμβασης για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.

4. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 288/2014 της Επιτροπής της 25ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, όσον αφορά το υπόδειγμα για τα επιχειρησιακά προγράμματα στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση», και σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για την υποστήριξη του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όσον αφορά το υπόδειγμα.

5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 213/2008 της Επιτροπής, της 28ης Νοεμβρίου 2007, για τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περί των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όσον αφορά την αναθεώρηση του CPV.

6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2340/2015 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2015 για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ).

7. Τον N. 4270/2014 “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.” (ΦΕΚ 143/A/28-06-2014), εκτός των παρ. 1 έως 5 του Α. 132 και των Α. 133 και Α. 134.
8. Την με αρ. C(2014) 7801_final/29-10-2014 Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης με την Ελλάδα.

9. Τον Ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014 - 2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014), εκτός της παρ. 10 του Α.28, της παρ. 6 του Α.48 και της παρ. 5 του Α.70 και όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Την Αριθμ. 126829/ΕΥΘΥ/1217 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού - Οικονομικών “Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού ΕΣΠΑ 2014 - 2020” (ΦΕΚ 2784/Β/21-12-2015).

11. Την Αρ. 110427/ΕΥΘΥ/1020 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού “Τροποποίηση και αντικατάσταση της YA Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020” (ΦΕΚ 3521/Β/01-11-2016).

12. Το Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ ΕΣΠΑ 2014 - 2020.

13. Το Άρθρο Πρώτο Παρ. Ζ, Ν.4152/2013 “Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013” (ΦΕΚ 107/Α/09-05-2013)”.

14. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016).

15. Τα άρθρα 74 έως 83 – «ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄/ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του Ν 4727/23-09-2020 (ΦΕΚ/Α/184/23.09.2020) - Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.

16. Τον Ν.4013/2011 “Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του N. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.” (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), εκτός της παρ. 3 του Α.2.

17. Τον Ν. 4250/2014 “Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις.” (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014).

18. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
19. Τον Ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 137/Α/29-08-2019)
20. Την Απόφαση Αρ. 57654 “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης” Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1781/Β/23-05-2017).

21. Την Απόφαση Αρ. 158/2016, της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, «Έγκριση “Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης” (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για τις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών» (ΦΕΚ 3698/Β/16-11-2016).
22. Τον Ν. 2690/1999 “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 4 έως 7 και 12 (ΦΕΚ 45/Α/09-03-1999), κατά το μέρος που εφαρμόζεται σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα.

23. Τον Ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (248/Α/07-11-2000), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
24. Τον Ν. 2121/1993 “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, (ΦΕΚ 25/Α/04-03-1993).

25. Τον Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 - 2013» (ΦΕΚ 267/Α/03-12-2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
26. Την με αρ. C(2014) 10190/18-12-2014 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια», καθώς και την απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C (2016) 3611/07-06-2016 περί της Αναθεώρησης του Ε.Π.
27. Την με Αρ. Πρωτ. 113938/ΕΥΣΣΑ 238/09-11-2015 Απόφαση έγκρισης συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια» της προγραμματικής περιόδου 2014 - 2020.
28. Την Απόφαση Αρ. 23451/ΕΥΣΣΑ493 του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας» (ΦΕΚ 677/Β/03-03-2017), όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση Αρ. 28876/ΕΥΣΣΑ498 του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 938/Β/16-03-2018) και ισχύει.
29. Την αριθμ. πρωτ. 3148/29.11.2017 Απόφαση της ΕΥΔ ΜΔΤ με θέμα «Απόφαση για τη συγκρότηση καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή στον Κατάλογο».

30. Το με Αρ. Πρωτ. 5715/07-06-2018 Αίτημα της ΚτΠ Α.Ε για χρήση του Καταλόγου Προμηθευτών και Παρόχων Υπηρεσιών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» για την Προγραμματική Περίοδο 2014 - 2020.
31. Τον με Αρ. Πρωτ. 5716/07-06-2018 Κατάλογο Προμηθευτών και Παρόχων Υπηρεσιών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» για την Προγραμματική Περίοδο 2014 - 2020, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Α.119 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) και στην Απόφαση Αρ. 23451/ΕΥΣΣΑ493 (ΦΕΚ 677/Β/03-03-2017).
32. Την από 27-01-2012 υπογραφείσα Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. (ΚτΠ Α.Ε.), με την οποία ορίζεται η ΚτΠ Α.Ε. Δικαιούχος για την εκτέλεση του έργου: “ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ” ευθύνης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
33. Την με αρ. πρωτ. 826/16-04-2021 (με Αρ. Πρωτ. ΚτΠ Μ.Α.Ε. 5320/16-04-2021), Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» με θέμα: «4η Τροποποίηση της απόφασης ένταξης της πράξης «Τεχνική Υποστήριξη για την Υλοποίηση του Έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα”» με Κωδικό ΟΠΣ 5029354, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα».
34. Tη ΣΑΕ 463/1 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με ενάριθμο: 2019ΣΕ4631008, στο πλαίσιο του ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» και ειδικότερα της πράξης με τίτλο «Τεχνική Υποστήριξη για την Υλοποίηση του Έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα"» με κωδ. ΟΠΣ 5029354.
35. Το με αρ. πρωτ. 12714/27-04-2021 (με Αρ. Πρωτ. ΚτΠ Μ.Α.Ε. 5914/28-04-2021) έγγραφο από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης / Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης με Θέμα: «Παραλαβή Φάσης Α’ Προγραμματικής Συμφωνίας και έναρξη Φάσης Β’ για υποέργα στο πλαίσιο Δράσεων Τεχνικής Υποστήριξης για την υλοποίηση του «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ».
36. Το Α.24 του Ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του κοινοτικού πλαισίου στήριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 251/Α/14-11-2000), όπως τροποποιήθηκε με το Α.32 του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 - 2013» (ΦΕΚ 267/Α/03-12-2007), συμπληρώθηκε με το Α.59, παρ. 17 του Ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014 - 2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) και ισχύει.

37. Τον N. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.).» ΦΕΚ (314/Α/27-12-2005), όπως τροποποιήθηκε από Α.31, Κεφ. Β, Ν. 4465/2017 (ΦΕΚ 47/Α/04-04-2017) και «Αριθμ. 30422/ΕΓΔΕΚΟ 342 «Εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 3 του ν. 3429/2005 της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» ΦΕΚ (967/Β/21-07-2006).

38. Το Α.1, παρ. 2.1 του ΠΔ 81/2019 "Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων." (ΦΕΚ 119/Α/08-07-2019).

39. Το Α.39 του Ν. 4578/2018 «Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 200/Α/03-12-2018).

40. To Καταστατικό της Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας ’’Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε.’’, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 33864 ΕΞ 2020 Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Τροποποίηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας "Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε." και κωδικοποίηση αυτού» (ΦΕΚ 5386/Β/07-12-2020). 

41. Τον Κανονισμό της Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας ’’Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.’’, ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 252/ΓΔΟΔΥ/ΔΔΥ/2020 Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Έγκριση του Κανονισμού της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», με κατάργηση της υπ’ αριθ. ΔΙΔΚ/ΚτΠ/οικ. 21588/04-11-2011 (Β’ 2541) υπουργική απόφαση «Κανονισμός της Ανώνυμης Εταιρείας “Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.”», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. ΔΙΔΚ/οικ 35181/11-11-2015 (Β’ 2532) κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση άρθρων του Κανονισμού της Ανώνυμης Εταιρείας “Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.”» (ΦΕΚ 164/Β/29-01-2020).

42. Την υπ’ αριθμ. 146/23-07-2019 Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Ορισμός του Προέδρου και των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας "Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε."» (ΦΕΚ 474/ΥΟΔΔ/25-07-2019), σε συνέχεια της υπ’ αρ. 90/2020/ΓΔΟΔΥ/ΔΔΥ απόφασης (ΦΕΚ 60/ΥΟΔΔ/30-01-2020), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 32273 ΕΞ 2020 Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Τροποποίηση της αρ. 146/25.7.2019 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Ορισμός του Προέδρου και των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας "Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε." (Υ.Ο.Δ.Δ. 474)» (ΦΕΚ 977/ΥΟΔΔ/20-11-2020).
43. Την Απόφαση της 688ης/30-7-2019 Συνεδρίασής του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚτΠ M.Α.Ε με θέμα Εκλογή Διευθύνοντος Συμβούλου (Θέμα 1).

44. Την Απόφαση της 756ης/02-12-2020 Συνεδρίασής του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚτΠ M.Α.Ε (Θέμα 5.2).
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Την αποστολή Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στις εταιρείες 
· «ENOMIX AE» με e-mail: info@enomix.gr, 
· «SALFO και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε» με e-mail: info@salfo.gr,
· «ΤΕΚΜΩΡ Α.Ε.» με tecmor@tecmor.gr
εγγεγραμμένες στον Κατάλογο Προμηθευτών & Παρόχων Υπηρεσιών της ΕΥΔ ΜΔΤ, όπως αυτός ισχύει κατά την έκδοση της παρούσας, για την υλοποίηση του υποέργου: «Μελέτη Διαλειτουργικότητας και Οριστικοποίηση Ενιαίας Αρχιτεκτονικής Δικτύου» του έργου «Τεχνική Υποστήριξη για την υλοποίηση του Έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»», με Κωδ. ΟΠΣ: 5029354.
  Η εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000 €), μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

Εκτιμώμενη αξία Σύμβασης με ΦΠΑ: εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια Ευρώ, (€ 74.400,00). ΦΠΑ: δέκα τέσσερις χιλιάδες, τετρακόσια Ευρώ (€ 14.400).
Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και συγκεκριμένα την ΣΑΕ 463/1 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με ενάριθμο: 2019ΣΕ4631008, στο πλαίσιο του ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» και ειδικότερα της πράξης με τίτλο «Τεχνική Υποστήριξη για την Υλοποίηση του Έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα"» με κωδ. ΟΠΣ 5029354.
Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», καθώς και στον διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής (ΚτΠ Α.Ε.): http://www.ktpae.gr/.

Η διαδικασία ανάθεσης θα διενεργηθεί κατόπιν παρέλευσης τουλάχιστον δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της Παρούσας στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με τους όρους του συνημμένου Τεύχους Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Απόφασης.
Κατ’ εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου
Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Σταύρος Ασθενίδης
Συνημμένα:

- Τεύχος Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση του υποέργου: «Μελέτη Διαλειτουργικότητας και Οριστικοποίηση Ενιαίας Αρχιτεκτονικής Δικτύου» του έργου «Τεχνική Υποστήριξη για την υλοποίηση του Έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»», με Κωδ. ΟΠΣ: 5029354.
Κοινοποίηση:

· Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης  / Γραφείο Υπουργού Επικρατείας
· Γραφείο  Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
· Προϊσταμένη  ΕΥΔ Ε.Π. «ΜΔΤ»
Εσωτερική Διανομή:

· Γραμματεία Προέδρου ΔΣ

· Γραμματεία Διευθύνοντος Συμβούλου

· Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας

· Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης

· Διεύθυνση Υποστήριξης Υποδομών
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1.1 Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου 

Αντικείμενο του Έργου του Συμβούλου αποτελεί η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης σε ιδιαιτέρως εξειδικευμένα τεχνικά θέματα σχετικά με την υλοποίηση του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν υπηρεσίες τεχνικής βοήθειας / συμβούλων κατά την υλοποίηση του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ.

Ο Σύμβουλος θα παρέχει τις ζητούμενες στο παρόν τεύχος υπηρεσίες στην Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. ή όπου αλλού του υποδειχθούν (ενδεικτικά ΓΓΠΣΔΔ), για τις ανάγκες του έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ». 

Στο πλαίσιο του έργου ο Σύμβουλος θα διαθέσει προσωπικό με κατάλληλες γνώσεις και εμπειρία, το οποίο θα εργασθεί με επιτόπια παρουσία (όπου και όποτε χρειασθεί / ζητηθεί) ή απομακρυσμένα και θα συμμετάσχει ενδεικτικά στις ακόλουθες εργασίες:

· Πακέτο Εργασίας Α (ΠΕ.Α.). 

Υπηρεσίες υποστήριξης κατά το σχεδιασμό της λειτουργίας και των διασυνδέσεων των επιμέρους συστημάτων του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ για την παροχή υπηρεσιών προς τους τελικούς χρήστες (μοντέλο λειτουργίας του δικτύου)
Στο πλαίσιο του ΠΕ.Α. περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι ακόλουθες επί μέρους εργασίες: 

1. Εργασία Α.1: Αποτύπωση της ενιαίας φυσικής και λογικής αρχιτεκτονικής του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ απ’ άκρο σ’ άκρο (end to end).  Η αρχιτεκτονική θα περιλαμβάνει τα software modules & interfaces τους εξυπηρετητές, πραγματικούς και εικονικούς, καθώς και τα σχετικά δικτυακά στοιχεία.  Η αρχιτεκτονική θα αναπτύσσεται σε διαδοχικές φάσεις μεγαλύτερης λεπτομέρειας ανά διαφορετική κλάση υπηρεσιών (π.χ. φωνή, internet, τηλεδιάσκεψη κ.λπ.). Για κάθε στοιχείο της αρχιτεκτονικής που αποτυπώνεται, θα γίνεται αναφορά σε ποιο υποέργο / ανάδοχο ανήκει καθώς ο φυσικός χώρος εγκατάστασης του. Επίσης θα γίνεται αποτύπωση των σημείων εκείνων όπου διαπιστώνεται διαφοροποίηση μεταξύ της αρχιτεκτονικής που προβλέπεται στα συμβατικά τεύχη και αυτής που τελικά προτείνεται προς υλοποίηση.

2. Εργασία Α.2: Συμπλήρωση του σχεδίου με τα εξωτερικά στοιχεία και συστήματα των παρόχων με τα οποία αλληλοεπιδρά το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ. 

3. Εργασία Α.3: Απεικόνιση των interfaces που εξυπηρετούν τη δρομολόγηση της κίνησης, τον έλεγχο και διαχείριση καθώς και την υποστήριξη των στοιχείων του δικτύου.

4. Εργασία Α.4: Διαγράμματα αποκατάστασης, λειτουργίας και τερματισμού των διαφορετικών κλάσεων υπηρεσιών (π.χ. φωνής, δεδομένων, τηλεδιάσκεψης κ.λπ.).
5. Εργασία Α.5: Διαγράμματα ροής – δρομολόγησης για τις διαφορετικές κλάσεις υπηρεσιών οι οποίες παρέχονται στους φορείς εντός του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, όπου θα απεικονίζονται τα διάφορα στοιχεία της αρχιτεκτονικής του δικτύου καθώς και η πρόσβαση στις εφαρμογές και υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα.

6. Εργασία Α.6: Εξειδίκευση των σημείων 1 έως 4, ανωτέρω, για τα διαφορετικά δίκτυα – VPN του Δημόσιου Τομέα (π.χ. PoL, ΠΣΔ κ.λπ.) τα οποία εντάσσονται στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ.

7. Εργασία Α.7: Κατηγοριοποίηση χρηστών, ανάλογα με το είδος κίνησης και τις εφαρμογές που χρησιμοποιούν, καθώς και με τα VPN στα οποία αυτοί ανήκουν και τους περιορισμούς που εισάγονται από αυτά.
Αποτέλεσμα του ΠΕ.Α. είναι κείμενο εργασίας – working document – το οποίο θα συγκεντρώνει και παρουσιάζει:

1. Το μοντέλο λειτουργίας του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ.  Το μοντέλο λειτουργίας δεν αναμένεται να είναι εξαντλητικό αλλά να περιλαμβάνει τις βασικές υπηρεσίες και στοιχεία δικτύου στη λεπτομέρεια που αυτή τη στιγμή είναι εφικτό να συλλεχθούν και να αποτυπωθούν, με στόχο να αποτελέσει τον πυρήνα για τη σταδιακή πλήρη απεικόνιση των υπηρεσιών και των σχετικών διαδικασιών, καθώς αυτές θα εξειδικεύονται από τους αναδόχους και τους εμπλεκόμενους φορείς.  

2. Εξειδίκευση του μοντέλου λειτουργίας για τα διαφορετικά VPN τα οποία εξυπηρετεί το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ

3. Κατηγοριοποίηση χρηστών ανάλογα με τις απαιτήσεις τους (είδος κίνησης, εφαρμογές που χρησιμοποιούν, τα VPN στα οποία ανήκουν) και τους σχετικούς περιορισμούς που προκύπτουν από αυτές.
Το κείμενο εργασίας αναμένεται να συγκεντρώνει τα στοιχεία στο βαθμό λεπτομέρειες και ανάλυσης που είναι εφικτό να συλλεχθούν στο χρονικό πλαίσιο του έργου, με βάση και τις συζητήσεις και παροχή των σχετικών δεδομένων από τους αναδόχους του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ.

· Πακέτο Εργασίας Β (ΠΕ.Β.).

Υπηρεσίες υποστήριξης κατά το σχεδιασμό των διαδικασιών μετάπτωσης των φορέων στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ

Στο πλαίσιο του ΠΕ.Β. περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι ακόλουθες επί μέρους εργασίες: 

1. Εργασία Β.1: Καταγραφή των ενεργειών προετοιμασίας των μεταπτώσεων, ως προς το χειρισμό:

a. Συλλογής δεδομένων από τους φορείς,

b. Διασύνδεσης τρίτων δικτύων, 

c. IP διευθυνσιοδότηση,

d. AS numbering,

e. πρόσβασης σε υπηρεσίες,

f. αλληλουχία ενεργειών

2. Εργασία Β.2: Σύνταξη high level document μετάπτωσης – σύνδεσης φορέων στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ. Το κείμενο θα βασίζεται στις προτεινόμενες από τους αναδόχους διαδικασίες μετάπτωσης κατόπιν συνεργασίας μαζί τους.  Στόχος της διαδικασίας αυτής είναι οι διαδικασίες αυτές να βελτιστοποιηθούν και να ομογενοποιηθούν, στο βαθμό που είναι αυτό δυνατό. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μετάπτωση των εξωτερικών VPN στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ (PοL, IKANET, κλπ.)
Αποτέλεσμα του ΠΕ.Β θα είναι κείμενο εργασίας – working document – το οποίο θα συγκεντρώνει και παρουσιάζει τις διαδικασίες μετάπτωσης των φορέων στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ.  Το κείμενο αυτό δεν αναμένεται να είναι εξαντλητικό αλλά να περιλαμβάνει τις βασικές διαδικασίες σε υψηλό επίπεδο και στη λεπτομέρεια που αυτή τη στιγμή είναι εφικτό να συλλεχθούν και να αποτυπωθούν, με στόχο να αποτελέσει τον πυρήνα για τη σταδιακή πλήρη απεικόνιση των σχετικών διαδικασιών, καθώς αυτές θα εξειδικεύονται από τους αναδόχους και τους εμπλεκόμενους φορείς. 

· Πακέτο Εργασίας Γ.

Υπηρεσίες υποστήριξης κατά την οριστικοποίηση των μελετών εφαρμογής και των δοκιμών παραλαβής των Υποέργων του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ.

Στο πλαίσιο του ΠΕ.Γ. περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι ακόλουθες επί μέρους εργασίες:

1. Εργασία Γ.1: Σχολιασμός των μελετών εφαρμογής των Υποέργων του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ.

2. Εργασία Γ.2: Σχολιασμός των προτεινόμενων δοκιμών παραλαβής όπως προβλέπονται στις σχετικές μελέτες εφαρμογής ώστε να επιτυγχάνεται η ορθός και πλήρης έλεγχος των σχετικών υπηρεσιών.
Το αποτέλεσμα του ΠΕ.Γ. θα είναι κείμενο σχολιασμού των μελετών εφαρμογής των Υποέργων του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ όπου θα παρουσιάζονται και οι προτεινόμενες αλλαγές και προσθήκες των δοκιμών παραλαβής των σχετικών Υποέργων και υπηρεσιών.

· Πακέτο Εργασίας Δ.

Υπηρεσίες υποστήριξης της ΚτΠ ΑΕ κατά τη διενέργεια τεχνικών συναντήσεων σχετικών με την υλοποίηση του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ. 

Στο πλαίσιο του ΠΕ.Δ, ο ανάδοχος θα παρέχει υποστήριξη είτε μέσω συμμετοχής κατάλληλων στελεχών του στις τεχνικές συναντήσεις που διενεργούνται είτε μέσω σύνταξης εμπειρογνωμοσυνών, σχετικών με τα θέματα που έχουν συζητηθεί στις συναντήσεις αυτές, κατόπιν αιτήματος της ΚτΠ ΑΕ.
· Άλλες υποχρεώσεις:

1. Κάθε επιμέρους παραδοτέο, τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή, εφόσον αποτελεί επιμέρους ή/και πλήρης μελέτη, έρευνα, "ex-ante"/"on going"/"ex post" αξιολόγηση θα πρέπει να φέρει ως ενσωματωμένη δεύτερη σελίδα, υπεύθυνη δήλωση από τον νόμιμο εκπρόσωπο του αναδόχου ή και τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της Ομάδας Έργου για την πρωτοτυπία του έργου του παραδοτέου με αναφορά τίτλου, ότι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί άλλες πηγές πέρα από αυτές στις οποίες γίνεται αναφορά και όπου υπάρχει αναπαραγωγή δεδομένων, πινάκων και παραθεμάτων, αυτά να δηλώνονται ρητά.

2. Περαιτέρω, στο πλαίσιο τήρησης και εφαρμογής των υποχρεώσεων σχετικά με την πληροφόρηση και την επικοινωνία των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020, ο Ανάδοχος θα πρέπει (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά) να μεριμνά για την σήμανση των παραδοτέων του Έργου (έντυπων παραδοτέων, ενημερωτικών προς Φορέα, κτλ.)

Το αντικείμενο της παρούσας κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :  72220000-3
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για συστήματα και τεχνικά θέματα. Κατηγορία επιλέξιμων ενεργειών τεχνικής βοήθειας: Β.3: Υπηρεσίες Συμβούλων.

1.2 Παραδοτέα έργου – Παρακολούθηση και Παραλαβή Έργου - Χρονοδιάγραμμα

Για την παρακολούθηση της πορείας του έργου, ο Ανάδοχος θα υποβάλει διμηνιαίες Αναφορές Εργασιών-Προόδου (ΑΕΠ) στις οποίες θα περιγράφονται τα παραδοτέα, η ανθρωπο-προσπάθεια και οι επιμέρους εργασίες στις οποίες συμμετείχε κάθε μέλος της ομάδας έργου του αναδόχου κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

Τα κείμενα εργασίας που θα συνταχθούν θα είναι στη διάθεση της Αναθέτουσας αρχής, στην τρέχουσα κάθε στιγμή μορφή τους, καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, ενώ η τρέχουσα μορφή τους θα επισυνάπτεται ως παράρτημα στις σχετικές ΑΕΠ.

Η διάρκεια του έργου ανέρχεται στους έξι (6) μήνες.

	Παραδοτέα

	ΑΕΠ.1
	2 μήνες από την έναρξη του έργου
	Πρώτη Αναφορά Εργασιών – Προόδου (ΑΕΠ.1) στην οποία θα καταγράφονται οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν, οι συναντήσεις που έγιναν και τα στελέχη που απασχολήθηκαν.  Στην ΑΕΠ.1 θα επισυνάπτεται η τρέχουσα έκδοση των κειμένων περιγραφής:

· Του μοντέλου λειτουργίας του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ.   

· Της εξειδίκευση του μοντέλου λειτουργίας για τα διαφορετικά VPN τα οποία εξυπηρετεί το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ.

· Της κατηγοριοποίησης χρηστών ανάλογα με τις απαιτήσεις τους και τους σχετικούς περιορισμούς που προκύπτουν από αυτές.
· Των διαδικασιών μετάπτωσης των φορέων στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ 

· Των σχολίων επί των μελετών εφαρμογής των αναδόχων. 

	ΑΕΠ.2
	4 μήνες από την έναρξη του έργου
	Δεύτερη Αναφορά Εργασιών – Προόδου (ΑΕΠ.2) στην οποία θα καταγράφονται οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν, οι συναντήσεις που έγιναν και τα στελέχη που απασχολήθηκαν.  Στην ΑΕΠ.2 θα επισυνάπτεται η τρέχουσα έκδοση των κειμένων περιγραφής:

· Του μοντέλου λειτουργίας του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ.   

· Της εξειδίκευση του μοντέλου λειτουργίας για τα διαφορετικά VPN τα οποία εξυπηρετεί το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ.

· Της κατηγοριοποίησης χρηστών ανάλογα με τις απαιτήσεις τους και τους σχετικούς περιορισμούς που προκύπτουν από αυτές.
· Των διαδικασιών μετάπτωσης των φορέων στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ
· Των σχολίων επί των μελετών εφαρμογής των αναδόχων. 

	ΑΕΠ.3
	6 μήνες από την έναρξη του έργου
	Τρίτη Αναφορά Εργασιών – Προόδου (ΑΕΠ.3) στην οποία θα καταγράφονται οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν, οι συναντήσεις που έγιναν και τα στελέχη που απασχολήθηκαν.  Στην ΑΕΠ.3 θα επισυνάπτεται η τρέχουσα έκδοση των κειμένων περιγραφής:

· Του μοντέλου λειτουργίας του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ.   

· Της εξειδίκευση του μοντέλου λειτουργίας για τα διαφορετικά VPN τα οποία εξυπηρετεί το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ.

· Της κατηγοριοποίησης χρηστών ανάλογα με τις απαιτήσεις τους και τους σχετικούς περιορισμούς που προκύπτουν από αυτές.



Κατόπιν συμφωνίας του Αναδόχου και της ΕΠΠΕ, και σύμφωνα με τις ανάγκες του συνολικού έργου, η ανωτέρω κατανομή εργασιών και το χρονοδιάγραμμα παροχής των σχετικών υπηρεσιών δύνανται να τροποποιηθούν.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

	ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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Η παρακολούθηση και παραλαβή του έργου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 216, 219 και 220 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει.

Η παραλαβή των υπηρεσιών του Αναδόχου θα πραγματοποιείται με την πιστοποίηση των Αναφορών Εργασιών Προόδου που περιγράφονται παραπάνω από αρμόδια επιτροπή που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή. 

Αναφορικά με τα κείμενα εργασίας: 

· Για κάθε επιμέρους εργασία που ζητείται από την ΚτΠ ΑΕ, θα προσδιορίζεται από κοινού η σπουδαιότητα και ο εκτιμώμενος ανθρωποχρόνος εκτέλεσής της ώστε να είναι εφικτή η προτεραιοποίηση των σχετικών εργασιών, η βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων που θα διαθέσει ο Ανάδοχος και η τήρηση του Π/Υ της παρούσας.

· Ο απολογισμός των πραγματοποιημένων εργασιών και του ανθρωποχρόνου που έχει δαπανηθεί στην εκάστοτε περίοδο αναφοράς θα γίνεται σύμφωνα με τη διμηνιαία αναφορά του Αναδόχου και θα τελεί υπό την έγκριση του αρμόδιου οργάνου της ΚτΠ ΑΕ. 

1.3 Απαιτήσεις για τα προσόντα των Μελών της Ομάδας Έργου

Στελέχωση Ομάδας Έργου – Εκτιμώμενη ανθρωποπροσπάθεια 

Η ομάδα έργου θα απαρτίζεται από συμβούλους  με εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών σχετικών με το σχεδιασμό και την υλοποίηση μεγάλων και σύνθετων έργων τηλεπικοινωνιακών δικτύων και παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (πρόσβαση, τηλεφωνία, δεδομένα, τηλεδιάσκεψη).

Ομάδα Έργου – Έμπειρος Σύμβουλος

Τα στελέχη του Αναδόχου που θα αποτελέσουν την Ομάδα Έργου - Εμπειρογνώμονες, θα έχουν τουλάχιστον σπουδές πανεπιστημιακού επιπέδου και θα είναι έμπειρα στην παροχή υπηρεσιών επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης σε ζητήματα όπως αυτά που αναφέρονται στην περιγραφή του αντικειμένου. Τα στελέχη του Αναδόχου που θα στελεχώσουν την Ομάδα Έργου πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον τα ακόλουθα προσόντα και εμπειρίες, επαρκώς τεκμηριωμένα:

i. Πανεπιστημιακό δίπλωμα σπουδών και τουλάχιστον 10ετή εμπειρία σε έργα τηλεπικοινωνιακών δικτύων και πληροφορικής με 5ετή επαγγελματική εμπειρία σε θέματα σχετικά με το περιεχόμενο του αντικειμένου του έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» (VPN εταιρικών – δημόσιων φορέων με παροχή αντίστοιχων με το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ υπηρεσιών).

ii. Εμπειρία σε τεχνικές Διοίκησης Έργου (Project Management) για τον προγραμματισμό και την παρακολούθηση της εξέλιξης υποέργων με ιδιαίτερη έμφαση σε έργα Οργάνωσης, Διαχείρισης και Πληροφορικής.

iii. Εμπειρία στην οργάνωση και το σχεδιασμό πληροφοριακών συστημάτων.

iv. Ειδικές γνώσεις που αφορούν θέματα υλοποίησης, διαχείρισης και λειτουργίας τηλεπικοινωνιακών δικτύων και παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών με βάση ένα προσυμφωνημένο επίπεδο παροχής υπηρεσιών  (SLA).

v. Εμπειρία στο σχεδιασμό, υλοποίηση, διαχείριση και βελτιστοποίηση δικτύων υπολογιστών. Εμπειρία σε θέματα διευθυνσιοδότησης πρωτοκόλλων ΙΡ, δρομολόγησης και δικτυακών τεχνολογιών. 

vi. Γνώση του τρόπου λειτουργίας των διαρθρωτικών ταμείων της Ε.Ε. των συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων και των διαδικασιών της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης.

vii. Εμπειρία στη σύνταξη τεύχους προκήρυξης και τεύχους σύμβασης τόσο για ανοιχτούς διαγωνισμούς, όσο και για συμφωνίες πλαίσιο βάσει των οδηγιών της ισχύουσας νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων

viii. Εμπειρία σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από Ευρωπαϊκά Ταμεία, καθώς και εμπειρία στην οικονομική και χρηματοδοτική διαχείριση και λειτουργία των μηχανισμών και διαδικασιών του ΠΔΕ.

ix. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Επιπροσθέτως, ένα από τα στελέχη με το ρόλο του Έμπειρου Σύμβουλου θα έχει την συνολική ευθύνη των εργασιών του Αναδόχου. 

Επισημαίνεται ότι το σύνολο των στελεχών της Ομάδας Έργου που θα προσφερθεί από τον Ανάδοχο θα πρέπει να καλύπτει όλα τα ανωτέρω γνωστικά αντικείμενα, όπως αυτά απαιτούνται για την εκπλήρωση των απαιτήσεων του έργου. Η κάλυψη των ως άνω προσόντων τεκμηριώνεται με αναλυτικό βιογραφικό των συμμετεχόντων στο έργο σύμφωνα με την προσφορά του Αναδόχου. 

Επιτόπια παρουσία στελεχών Ομάδας Έργου αναδόχου. Ο ανάδοχος δεσμεύεται οι σύμβουλοι του να είναι σε θέση να υποστηρίζουν την ΚτΠ ΑΕ απομακρυσμένα καθ΄ όλη τη διάρκεια του έργου και να παραβρίσκονται σε συναντήσεις και σε συγκεντρώσεις ομάδων εργασίας, όποτε κάτι τέτοιο κριθεί απαραίτητο και ζητηθεί συγκεκριμένα από την ΚτΠ ΑΕ.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει συνολικά 12 ανθρωπομήνες έμπειρων συμβούλων. 

1.4 Διάρκεια Έργου – Εκτιμώμενη Αξία Σύμβασης – Χρηματοδότηση  

Έναρξη υλοποίησης του έργου ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η διάρκειά του έργου είναι έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

Η εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000 €), μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

Εκτιμώμενη αξία Σύμβασης με ΦΠΑ: εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια Ευρώ, (€ 74.400,00). ΦΠΑ: δέκα τέσσερις χιλιάδες, τετρακόσια Ευρώ (€ 14.400)

	ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
	ΑΤΟΜΑ
	ΣΥΝΟΛΟ A/M
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

	ΑΕΠ.1
	>4
	5.00
	25.000 €

	ΑΕΠ.2
	>4
	3.00
	15.000 €

	ΑΕΠ.3
	>4
	4,00
	20.000 €

	ΣΥΝΟΛΑ
	
	12.0
	60.000 €


Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και συγκεκριμένα την ΣΑΕ 463/1 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με ενάριθμο: 2019ΣΕ4631008, στο πλαίσιο του ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» και ειδικότερα της πράξης με τίτλο «Τεχνική Υποστήριξη για την Υλοποίηση του Έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα"» με κωδ. ΟΠΣ 5029354.
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται, χωρίς αύξηση του προϋπολογισμού, μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής (άρθρο 217 του ν. 4412/16), ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. 

1.5 Τρόπος Πληρωμής   

Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί στη βάση των Αναφορών Εργασιών – Προόδου (ΑΕΠ) σύμφωνα με τους ανθρωπομήνες που διέθεσε ο Ανάδοχος για την ολοκλήρωση των εργασιών που έχουν πραγματοποιηθεί στην εκάστοτε περίοδο αναφοράς. Οι φάσεις πληρωμών ακολουθούν τις σχετικές διμηνιαίες ΑΕΠ.

1.6 Τρόπος Υποβολής Προσφορών 

Η κάθε προσφορά θα υποβληθεί με επιστολή είτε καταθέτοντάς την,  είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο μέχρι και τις 28-05-2021, ώρα 17:00 στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, επί της οδού Χανδρή 3 & Κύπρου, 18346 – Μοσχάτο / Αττική.

Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του υπογράφοντος, με την οποία θα δηλώνεται ότι: 

α) δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή στα στοιχεία που έχουν υποβληθεί και συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών, της ΕΥΔ ΜΔΤ.

β) αποδέχεται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, αναλαμβάνει την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου στο σύνολό του και όπως αυτό προσδιορίζεται στην παρούσα πρόσκληση και δηλώνει ότι οι πληροφορίες που συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά του είναι αληθείς και ακριβείς.

1.7 Τρόπος Αξιολόγησης προσφορών

1.7.1 Για η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή ορίζει αρμόδια επιτροπή.

1.7.2 Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αποσφράγιση των υποβληθεισών προσφορών. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την αρμόδια Επιτροπή την καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών στα γραφεία της ΚτΠ Μ.Α.Ε. (Χανδρή 3 και Κύπρου, 18346, Μοσχάτο), παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους.
1.7.3 Οι υποβληθείσες προσφορές ελέγχονται για την κάλυψη των απαιτήσεων της πρόσκλησης. Προσφορές που δεν καλύπτουν κάποιες από τις απαιτήσεις της πρόσκλησης κρίνονται ως μη αποδεκτές και απορρίπτονται και δεν μετέχουν στο επόμενο βήμα της αξιολόγησης του προσφερόμενου οικονομικού τιμήματος.
1.7.4 Για τις προσφορές που δεν απορρίφθηκαν στο προηγούμενο στάδιο, γίνεται κατάταξη τους σε φθίνουσα σειρά, με βάση το προσφερόμενο οικονομικό τίμημα.

1.7.5 Προτείνεται ως προσωρινός ανάδοχος, ο υποψήφιος εκείνος του οποίου η προσφορά έχει καταταχθεί πρώτη στην προηγούμενη λίστα, δηλαδή έχει προσφέρει τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά.

1.8 Τρόπος Ανάθεσης – Σύναψη σύμβασης    

1.8.1 Η Αναθέτουσα αρχή ζητά εγγράφως από τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο, εντός προθεσμίας έως είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, των ακόλουθων δικαιολογητικών:

· Απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου τριμήνου. 

· Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας.

· Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.

· πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους, από τα οποία να προκύπτει ότι ο προσφέρων : 

· α) δεν τελεί υπό πτώχευση 

· β) δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης

· γ) δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης

· δ) δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο 

· ε) δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού 

· στ) δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες 

· Τα πιστοποιητικά αυτά πρέπει να έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν την υποβολή τους.

· Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

· Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι παρακάτω λόγοι αποκλεισμού:

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του Α.18 του Ν. 4412/2016, 

(β) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

(γ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του Α.24 του Ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(δ) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο Α.48 του Ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(ε) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

(στ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου της παρούσας. 

(ζ) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

(η) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. 

· υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το Α.74 του Ν. 4412/2016.

· Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης: Ο προσφέρων  προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του Προσφέροντος).  Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την υποβολή των δικαιολογητικών.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον υποψήφιο ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησής του. Η Αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

Εάν διαπιστωθεί ότι: 

I) δεν υποβληθούν εντός της προθεσμίας/προθεσμιών που τίθεται με την παρούσα πρόσκληση τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, ή 

II) Έχει επέλθει μεταβολή στα στοιχεία που έχουν υποβληθεί και συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών, η οποία δεν έχει δηλωθεί ή/και ότι δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ. 1,2 του ν. 4412, 

η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει σε παρόμοια διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών με τον υποψήφιο ανάδοχο που έχει την αμέσως χαμηλότερη οικονομική προσφορά, και ούτω καθ’ εξής μέχρι εξαντλήσεως της λίστας των υποψήφιων αναδόχων με αποδεκτές προσφορές. 

Η Αναθέτουσα Αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης της παρούσας δημόσιας σύμβασης, στην περίπτωση που η παραπάνω διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών αποτύχει να καταλήξει σε κάποιον ανάδοχο. 

1.8.2 Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω περιγραφόμενης διαδικασίας (παρ. 1.6.1), και εφόσον δεν ματαιωθεί η διαδικασία σύναψης της παρούσας δημόσιας σύμβασης σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Αναθέτουσα Αρχή με έγγραφό της, αποστέλλει την απόφαση ανάθεσης στην ανάδοχο και την καλεί να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου, με την κατάθεση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παράγραφος 4 του ν. 4412/2016, η οποία θα καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 5% του συνολικού συμβατικού τιμήματος του Έργου, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Εφόσον, ο ανάδοχος δεν προσέλθει εντός της παραπάνω προθεσμίας, η πρόσκληση γίνεται στον υποψήφιο ανάδοχο με την αμέσως χαμηλότερη οικονομική προσφορά και ούτω καθ’ εξής.

1.8.3 Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13)»  που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή του Έργου. 

Η Αναθέτουσα αρχή δύναται να ματαιώσει την διαδικασία ανάθεσης της παρούσας δημόσιας σύμβασης για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016.

1.9 Εφαρμοστέο Δίκαιο     

Η ανάθεση και η εκτέλεση της σύμβασης θα διέπεται από τους όρους της παρούσας, της σύμβασης που θα συναφθεί και από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

1.10 Δημοσιότητα     

Η παρούσα Πρόσκληση καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) στις 18-05-2021.
Η παρούσα Πρόσκληση αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) στις 18-05-2021.
Η Πρόσκληση θα καταχωρηθεί για τουλάχιστον 10 ημέρες στο Διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση (URL):  http://www.ktpae.gr, στη θέση Διαγωνισμοί στις 18-05-2021
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